

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 5 年 9 月 14 日 9 時 30 分 第4庁舎第7会議室	
工 事 名	釜石市身体障害者福祉センター改修工事	
契約の相手方	住 所	岩手県釜石市大只越町一丁目2番15号
	氏 名	株式会社 山長建設 代表取締役 山崎 寛
契 約 金 額	44,440,000 円	
工 期	自 令和 5 年 9 月 19 日	
	至 令和 6 年 2 月 9 日	
工 事 場 所	釜石市上中島町四丁目2番40号	
工 事 概 要	建築工事、電気設備工事、機械設備工事 一式	
随意契約理由	<p>(令和5年7月19日開催の指名選考委員会にて選定)</p> <p>現在、同敷地内において社会福祉法人発注の多機能型障がい者施設が年度内完成に向けて工事中である。将来、新築施設と現施設を渡り廊下で接続する工事が計画されており、両施設を熟知している業者による施工が必要であり、維持管理上も同一業者であることが望ましい。</p> <p>加えて、近隣に学校や児童福祉施設があるために交通に配慮しながら施工されているところであり、今後同敷地において複数の工事を行うにあたり、現場内外での工事車両等の輻輳を避け、全工事年度内完成のために、既に施工を行っている業者を指名するものであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定に基づき随意契約とする。</p>	

