
当該業務は、既に発注している業務（下記）と密接に関連する業務であることか
ら、当該業務に発注することで、既存業務成果を熟知していることによる工期の
短縮及び打ち合わせ回数や関係機関協議に係る経費の削減が図られることか
ら、地方自治法施行令第167条の２第１項第６号の規定に基づき随意契約する
ものである。

平成25年度　避難路（グリーンベルト）測量調査設計業務委託（その１）
平成27年度　避難路（グリーンベルト）測量調査設計業務委託（その２）
平成28年度　避難路（グリーンベルト）設計業務委託（その３）

履 行 期 間

日年 3 月 23至

自 29

平 成 30

予備発電設備詳細設計業務　　　　　　　　　　　 １式

周辺施設沈下抑制工詳細設計業務　　　　　　　１式
補強土壁工詳細設計業務　　　　　　　　　　　　　１式

人道橋詳細設計業務（２橋）　　　　　　　　　　　　１式
避難誘導及び安全周知設備実施設計業務　　 １式

漂流物対策施設の効果検証業務　　　　　　　　 １式
都市計画変更図書作成業務　　　　　　　　　　　 1式

11年 日月 13

48,924,000 円

平 成

契 約 金 額

岩手県釜石市鈴子町１２－７

氏　名 株式会社　建設技術研究所　釜石復興推進事務所　 所長　中島　裕之

随意契約理由

避難路（グリーンベルト）設計業務委託（その４）

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名

業務委託場所

11 109 日
第１庁舎

第５会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 10 分平 成 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市　港町、只越町地内

月29



45,300,000 円

予定価格（税抜） 45,550,000

20

決定価格（税抜）

円
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45,300,000
決
定
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㈱建設技術研究所釜石
復興推進事務所

○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


