
履 行 期 間

日年 12 月 28至

自 29

平 成 29

平田幼稚園改修工事設計業務委託　　　一式

　今回設計内容である用途変更について、既存建物を熟知していることが求め
られる業務であり、平田幼稚園は上記業者の設計・工事監理を経て平成27年度
に完成した建物である。以上のこと考慮して、地方自治法施行令（昭和22年政
令第16号）第167条の2第1項第6号の規定により、上記業者と随意契約するもの
である。

11年 日月 20

950,400 円

平 成

契 約 金 額

岩手県釜石市大渡町１－１－１

氏　名 株式会社　カクタ設計　釜石営業所　 所長　角田　直樹

随意契約理由

平田幼稚園改修工事設計業務委託

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名

業務委託場所

11 1016 日
第１庁舎

第５会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 00 分平 成 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大字平田4-10-2　平田幼稚園敷地内

月29



880,000 円

予定価格（税抜） 1,150,000
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