
　本設計業務は、別工事で建設中のやぐら工作沕を建造したのち、その中に諸
室を入れ込むように配置しなければならないという工法上の制約があり、通常の
在来工法では著しく工程上の懸念が想定される。また、ワールドラクビーリミテッ
ドから建物仕様等について、各国のVIPを迎えるにあたりプレハブ等の仮設建築
物は不可とされていることを考慮し、ＦＳＵ工法という地場産木材を活用した、在
来工法の仕様の柔軟性とプレハブ工法の施工性の高さの両方の長所を併せ
持った工法を採用することとし、その工法の設計特許を持つ㈱結設計と地方自
治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定により、
随意契約するもの。

履 行 期 間

日年 3 月 31至

自 30

平 成 30

鵜住居地区復興広場ＷＣ棟整備工事の監理業務委託　　　一式

3年 日月 28

1,080,000 円

平 成

契 約 金 額

東京都中央区日本橋堀留町２－５－７

氏　名 株式会社　結設計　 代表取締役　藤原　昭夫

随意契約理由

鵜住居地区復興広場ＷＣ棟整備工事監理業務委託

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名

業務委託場所

3 1527 日
第４庁舎第
７会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 15 分平 成 年 時

見　積　結　果　報　告　書

釜石市鵜住居町第18地割、第19地割　地内

月30



1,000,000 円

予定価格（税抜） 1,000,000

20

決定価格（税抜）

円
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1 ㈱結設計 ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
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積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


