
工 期

工 事 場 所

随意契約理由

至

火葬炉改修工事　　　　一式

火葬炉制御盤改修工事　　一式

平 成 31 日年 3

年

月 25

月 18平 成自 31 2 日

10,368,000 円契 約 金 額

工 事 名

契約の相手方

住　所

釜石斎場火葬炉改修工事

時

富山県富山市奥田新町12番3号

分平 成 31 年 2 9

株式会社　宮本工業所　 代表取締役　宮本　芳樹

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大字平田第３地割60番地３

見積日時・場所

氏　名

　現在の火葬炉は、上記業者が特許取得したものである。特殊な構造であり、補
修工事に専門技術が必要となることから、地方自治法施行令（昭和２２年政令第
１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約するもの。

第４庁舎第
７会議室

工 事 概 要
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10,150,000予定価格（税抜）

決定価格（税抜）

20

円

9,600,000 円
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10,200,000 9,600,000
決
定

1 ㈱宮本工業所 ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


