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水 セ メ ン ト 比

（ ％ ） 水 (kg) セメント(kg)
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注 ）
・水 セメント比： 60％以下を標準とする。
・ セ メ ン ト の 密 度 ： 普 通 ポ ル ト ラ ン ド セ メ ン ト 3.15kg／ m3と し て 計 算 。
・ 細骨 材の 密 度： 2.6g／ cm3と し て計 算。
・ 空 気 量 ： 4％ と し て 計 算 。
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吹付法枠工面積

A=192.484+130.061+25.615＝348.16＝348ｍ2
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吹付法枠工求積図

箱崎半島線道路災害復旧(1災708号箱崎の12)工事
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記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

倍面積 ㎡

面積 ㎡

1 4.004 2.075 8.308

2 10.115 3.233 32.702

3 12.047 5.494 66.186

4 12.047 6.331 76.270

5 12.053 4.933 59.457

6 12.053 5.053 60.904

7 10.240 3.952 40.468

8 10.240 3.972 40.673

384.968

192.484

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

倍面積 ㎡

面積 ㎡

1 9.631 2.897 27.901

2 9.808 3.723 36.515

3 9.900 4.038 39.976

4 11.785 5.045 59.455

5 11.785 4.908 57.841

6 9.630 3.991 38.433

260.121

130.061

記号 底辺 高さ 倍面積 ㎡

倍面積 ㎡

面積 ㎡

1 6.391 2.561 16.367

2 4.340 2.099 9.110

3 6.775 3.801 25.752

51.229

25.615



吹付法枠工展開図

箱崎半島線道路災害復旧(1災708号箱崎の12)工事

施 工 上の 留 意 事項

・ 確 認 試 験 は 、 全 本 数 の 5％ 以 上 を 代 表 箇 所 で 実 施 す る こ と 。 た だ し 3本 以 上 と す る 。

・ 最 大試 験 荷 重は 、 設計 荷 重（ Ｔ ｄ） と する こ と。
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鉄筋挿入工D19Ｌ＝2500～3000 N=37本
吹付法枠工□300×2000×2000　枠内植生基材吹付t=5cm
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鉄筋挿入工D19Ｌ＝2000～3000 N=26本
吹付法枠工□300×1000×1000　枠内植生基材吹付t=5cm
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鉄筋挿入工D19Ｌ＝2000～3000 N=52本
吹付法枠工□300×2000×2000　枠内植生基材吹付t=5cm
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主アンカーＤ 19× 800

地 山 補 強土 工

枠内 植 生基 材 吹付 工

地 山補 強 土工

枠 内植 生 基材 吹 付工主アンカーＤ 19× 800

枠 内 植生 基 材吹 付 工

地山 補 強土 工

主アンカーＤ 19× 800

主アンカーＤ 19× 800

S=1:100吹付 法 枠 工展 開 図

鉄筋挿入工 D19　本数表（本）

1

縦枠 No. 吹付法枠工 2段目

L=3.0m

L=2.5m

長 さ 記 号
合 　 計
（ 本 ）

全 体 本 数

47

36

32

115本

L=2.0m

913 12 11 10 8 7 6 5 19 182021222324 2627282930313233343536

吹付法枠工 1段目 吹付法枠工 3段目

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3

1 1 1 1 11 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 112 2
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1段目展開図 3段目展開図2段目展開図
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ロ ッ ク ボルト 工詳 細 図

ロ ッ ク ボ ルト 工 法 標 準 施 工 図

標準タイプ (参考図 )

S=1:2

ロックボルト工詳細図

箱崎半島線道路災害復旧(1災708号箱崎の12)工事

構造体

L=2000～3000
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ｸﾞﾗｳﾄ

D19ﾎﾞﾙﾄ(SD345)ﾒｯｷ品

防錆材

M76

Oﾘﾝｸﾞ

Oﾘﾝｸﾞ

M76

SUS M8

1.先端ｷｬｯﾌﾟ

5.ﾒｯｷ付角座金

6.ﾜｯｼｬｰ

2.ﾅｯﾄ 4.ｼｰｽ

3.ｽﾍﾟｰｻｰ

7.ｷｬｯﾌﾟ

１．先端キャップ ２．ナット（Ｄ１９用） ４．シ－ス

５．メッキ付角座金 ６．ワッシャ－

３．スペーサーＤ１９－６５（電気メッキ）

７．キャップ カップ ラー （メッ キ）

※現場取付

※防錆材360ｇ入り

注 ）
・ 施 工 時 に 異 形 鉄 筋 を 分 割 し て 施 工 す る 場 合 は 、 カ ッ プ ラ ー を 使 用 す る 。
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仮設計画図（参考図）

仮設計画断面図 S=1:100

箱崎の12

仮設計画図（参考図）

708箱崎半島線道路災害復旧(1災708号箱崎の12)工事

AsAs

大型土のう

AsAs

大型土のう

1:
1.

0

1:
1.

0

1:
0.
5

地山補強土工D19-2000～3000

5530～6320

全機種使用可能
15ton以上

アウトリガ幅　5.1ｍ

作業半径　21.0ｍ

作
業

高
さ

　
1
7
.
2
m

残り幅　W=2.2ｍ 作業幅　B=5.9ｍ

GH= 33.460GH= 33.460

被災後地盤線

下部想定滑り線

上部想定滑り線

 油圧クレーン 

ドリフター

ガイドセル

アタッチメント

フィードモーター

回転台座クレ ーン 規 格と作 業半径
吊上 げ条 件
削孔機械重量： 0.80ｔ（ドリフタ +ガイドセル +台車）
吊フッ ク重量 ： 0.23ｔ（主 巻 +フッ ク +補 巻 ）
ロックボルト： 0.01ｔ（ D19× 3000/本）
25ｔ 吊クレ ーン 　作業 半径 Ｒ＝ 21.0ｍ 　定 格総荷 重　 1.04ｔ ＜ 1.2ｔ
アウトリガー張り出し幅　 B=5.1ｍ

FH=FH=
GH=33.43GH=33.43

+10.0+10.0

トンパック

AsAs

DL=30.000

1000

1000

岩

トンパック

As

岩

AsAs

大型土のう

Ka

dt

Ka-w3

Ka-w2

Ka-w1

9 . 5 m 1 6 . 5 m 2 3 . 5 m 3 0 . 5 m

2 . 5 m 2 5 . 0 1 8 . 0
3 . 0 m 2 5 . 0 1 8 . 0 1 2 . 5
3 . 5 m 2 5 . 0 1 8 . 0 1 2 . 5
4 . 0 m 2 3 . 0 1 8 . 0 1 2 . 5
4 . 5 m 2 1 . 2 1 8 . 0 1 2 . 5
5 . 0 m 1 8 . 4 1 6 . 7 1 2 . 5
5 . 5 m 1 5 . 4 1 5 . 0 1 1 . 8 5
6 . 0 m 1 3 . 0 1 2 . 6 1 1 . 2
6 . 5 m 1 1 . 2 1 0 . 8 1 0 . 6
7 . 0 m 9 . 4 1 0 . 0
7 . 5 m

9 . 0 m
1 0 . 0 m
1 1 . 0 m
1 2 . 0 m

1 3 . 5 m
1 4 . 0 m

1 6 . 0 m

1 8 . 0 m

2 0 . 0 m

2 2 . 0 m
2 4 . 0 m

巻 掛 本 数 4
標 準 フ ッ ク

定 格 総 荷 重 表        9 . 5 ｍ 〜 3 0 . 5 ｍ ブ ー ム （ 単 位 ： t o n ）

2 5 ト ン フ ッ ク （ フ ッ ク 重 量 2 3 0 k g ）

作業半径

ﾌﾞｰﾑ長さ

8 . 0 m

1 3 . 0 m

1 5 . 5 m
1 5 . 0 m

1 7 . 0 m

1 9 . 0 m

2 1 . 0 m
2 0 . 5 m

2 6 . 0 m

468

2 . 5

7 . 3
5 . 8
4 . 7
3 . 9
3 . 2 5
2 . 7

8 . 2 5 8 . 9
8 . 0
6 . 5
5 . 4
4 . 5 5
3 . 8 5
3 . 2 5

3 . 0 5
2 . 8 5
2 . 4 5
2 . 2 5
2 . 1
1 . 8
1 . 5
1 . 2 5
1 . 0 5

7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
7 . 0
6 . 4
5 . 7 5
4 . 8 5
4 . 1 5
3 . 5 5

3 . 3
3 . 1
2 . 7
2 . 5
2 . 3 5
2 . 1
1 . 8
1 . 6
1 . 4
1 . 3
1 . 2
1 . 0
0 . 7
0 . 4 5

危 険 角 度 −−−−

9 . 5 m 1 6 . 5 m 2 3 . 5 m 3 0 . 5 m

定 格 総 荷 重 表        9 . 5 ｍ 〜 3 0 . 5 ｍ ブ ー ム （ 単 位 ： t o n ）

作業半径

ﾌﾞｰﾑ長さ

官
民
境
界
線


