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釜石市

工事場所 釜石市大字平田第2地割25-142

工
　
事
　
の
　
大
　
要

建築工事
起
　
工
　
の
　
理
　
由

　老朽化が進む公営住宅を計画的に補修するため「公営住宅等長寿命化計画」

1.　エレベーター増築　 に基づいて改修工事を行うもの。

　　鉄骨造　建築面積21.50㎡　延床面積91.41㎡

2.　外壁塗装工事　　　　　　　　　1式

課長 主幹

設計額（税込み） 金 円也

着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

工　事　設　計　書

工事名 上平田ニュータウン改良住宅外壁等改修(建築主体)工事

課長補佐 設計 積算 検算

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也



2

釜石市

計

Ⅱ　共通費 1 式

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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釜石市

計

備　　　考

建築工事 1 式

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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釜石市

計

３　一般管理費 1 式

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

(工事内訳書)

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考



工事費内訳 5

直接工事費      

建築工事        
1   

式
計

共通費          

  共通仮設費    
1   

式
  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  
1   

式
計

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   
式

工事費          
1   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



工事種別内訳 6

建築工事        
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　種目別内訳 7

エレベーター増築工事
1   

式
外壁塗装工事    

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　科目別内訳 8

直接仮設        
1   

式
地業            

1   
式

基礎工事        
1   

式
エレベーター工事

1   
式

鉄骨工事        
1   

式
屋根工事        

1   
式

外装工事        
1   

式
内装工事        

1   
式

建具工事        
1   

式
左官・塗装工事  

1   
式

雑工事          
1   

式
撤去工事        

1   
式

外構工事        
1   

式
歩道切り下げ工事

1   
式

産廃処分        
1   

式

エレベーター増築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　科目別内訳 9

計

エレベーター増築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　科目別内訳 10

直接仮設        
1   

式
外壁塗装改修    

1   
式

防水改修        
1   

式
その他改修      

1   
式

電気設備塗装工事
1   

式
給水設備保温改修

1   
式

排水設備保温改修
1   

式
給湯設備保温改修

1   
式

ガス設備塗装    
1   

式
撤去工事        

1   
式

発生材処理      
1   

式
計

外壁塗装工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 11

直接仮設        
1   

式
計

地業            既製杭地業      
1   

式
計

基礎工事        
1   

式
計

エレベーター工事
1   

式
計

鉄骨工事        
1   

式
計

屋根工事        
1   

式
計

外装工事        
1   

式
計

内装工事        
1   

式

エレベーター増築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 12

計

建具工事        
1   

式
計

左官・塗装工事  
1   

式
計

雑工事          
1   

式
計

撤去工事        
1   

式
計

外構工事        
1   

式
計

歩道切り下げ工事
1   

式
計

産廃処分        
1   

式
計

エレベーター増築工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 13

直接仮設        
1   

式
計

外壁塗装改修    
1   

式
計

防水改修        
1   

式
計

その他改修      
1   

式
計

電気設備塗装工事
1   

式
計

給水設備保温改修
1   

式
計

排水設備保温改修
1   

式
計

給湯設備保温改修
1   

式

外壁塗装工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 14

計

ガス設備塗装    都市ガス設備    
1   

式
計

撤去工事        
1   

式
計

発生材処理      
1   

式
計

外壁塗装工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 15

遣方            別紙 00-0001
1   

式
墨出し          別紙 00-0002

1   
式

養生            別紙 00-0003
1   

式
整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      別紙 00-0005

建枠 900×1700    布枠500+240   1   
式

災害防止        別紙 00-0006
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
EVシャフト足場  別紙 00-0007

1   
式

内部仕上足場    別紙 00-0008
1   

式
仮設材運搬      別紙 00-0009

1   
式

計

エレベーター増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 16

材料費          φ267.4-ｔ8.0　STK490　L=5m     
（Dw580x28㎜）                  8   

本
杭材運搬費      

1   
式

機械運搬段取り  
1   

式
組立解体費      

1   
式

施工労務費      スクリューパイルEAZET工法       
2   

日
機械損料        施工機械：L（通常リーダ仕様）   

2   
日

消耗品費        
2   

日
現場管理費      

1   
式

計

エレベーター増築工事 地業 既製杭地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 17

杭頭処理・補強  カット処理、6-D19溶接           
8   

本
根切り          総掘り                          

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    84.1 
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               
54.7 

ｍ3
積込み          -          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3         

29.3 
ｍ3

砂利地業        再生切込砕石                    
6.5 

ｍ3
締固め          ﾀﾝﾊﾟ60～80㎏                    

6.5 
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼        0.4 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        0.9 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D22            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD345  D25            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋加工組立    S造                             

床版               -            1.7 
ｔ

ｶﾞｽ圧接         径22㎜                          
12   

か所
型枠            普通合板型枠                    

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     35.2 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

エレベーター増築工事 基礎工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 18

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
35.2 

㎡
打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

24.4 
㎡

釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.9 

-                               ｍ3
小規模ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3未満 均しｺﾝｸﾘｰﾄ             
手間(人力)      ｼｭｰﾄ打設                        0.9 

ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　30 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      26.5 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    

20m3未満             S15～S18   26.5 
ｍ3

残土処分        
29.6 

ｍ3
計

エレベーター増築工事 基礎工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 19

エレベーター工事 積載量600ｋｇ、定員9人、60ｍ/分 
費              車いす兼用、トランク付き1方向、S 1   

RT9-2S60-5相当                  台
諸官公署手続費  確認・完了検査                  

1   
台

計

エレベーター増築工事 エレベーター工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 20

鋼材費          □-350*350*12                   
8.7 

ｔ
鋼材費          H-400*200*5*13                  

7.7 
ｔ

鋼材費          H-300*150*6.5*9                 
1   

ｔ
鋼材費          H-200*100*5.5*8                 

0.2 
ｔ

鋼材費          H-125*125*6.9*9                 
0.1 

ｔ
鋼材費          C-100*50*20*2.3                 

0.1 
ｔ

鋼材費          PL-22                           
0.2 

ｔ
鋼材費          PL-19                           

0.8 
ｔ

鋼材費          PL-16                           
0.1 

ｔ
鋼材費          SPL-12                          

1.2 
ｔ

鋼材費          PL-9                            
0.2 

ｔ
鋼材費          SPL-9                           

0.2 
ｔ

鋼材費          高力ボルト　S10T                
0.6 

ｔ
工場製作費      工作図作成・原寸                

21.3 
ｔ

同上            副資材費                        
19.6 

ｔ

エレベーター増築工事 鉄骨工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 21

同上            加工組立費                      
19.6 

ｔ
同上            溶接費                          

1,190   
ｍ

同上            錆止め塗装　JISK5674　2回       
322   

㎡
工場検査費      製品検査100％                   

19.6 
ｔ

運搬費          
21.3 

ｔ
現場工事費      建方本締費                      

21.3 
ｔ

同上            建方重機費                      
21.3 

ｔ
同上            合番鍛冶費                      

21.3 
ｔ

同上            柱現場溶接                      
40.4 

ｍ
同上            アンカー修正・タッチアップ工費  

21.3 
ｔ

ベースパック    BP35-16R                        
4   

か所
同上            工場取扱費                      

4   
か所

床デッキ        EZ50-1.6　Z12                   
25.3 

㎡
同上            デッキ受け　FB6*65              

16.6 
ｍ

同上            コン止め　PL1.6　H=130          
54.3 

ｍ

エレベーター増築工事 鉄骨工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 22

通路手摺        H=1100,W1050程度                
8   

か所
EXP.J工事       ［200*80、L90*10,L50*4　L=1300  

　SS　PL6のうえ　SUS　CPL3.2    1   
か所

計

エレベーター増築工事 鉄骨工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 23

折板屋根        山高166                         
22.4 

㎡
裏打            フネンエース　9㎜               

22.4 
㎡

タイトフレーム  
16.5 

ｍ
面戸            

16.5 
ｍ

大型角横軒樋    
5   

ｍ
竪樋            φ100                           

16.5 
ｍ

雪止め          SUSアングル                     
5   

ｍ
計

エレベーター増築工事 屋根工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 24

可とう形        外装ﾊﾟﾈﾙ面 砂壁状 吹付け        
外装薄塗材 E    下地調整費(C-1)共               194   

㎡
押出成形セメント ｱｽﾛｯｸ　無塗装　ｔ60　フラット   
板              194   

㎡
取付金物下地    Ｌ-50*50*6                      

105   
ｍ

取付金物下地    Ｌ-65*65*6                      
105   

ｍ
取付金物下地    Ｌ-50*50*6　Ｌ＝100             

230   
か所

開口補強金物    Ｌ-50*50*6                      
23   

ｍ
開口補強金物    Ｌ-75*75*6                      

62   
ｍ

開口補強金物    Ｌ-75*75*9                      
35   

ｍ
開口補強金物    Ｌ-50*50*6　Ｌ＝100             

50   
か所

二次防水工事    ニューセフティ工法              
194   

㎡
板間シーリング  ２成分系変性シリコーン          

194   
㎡

耐火目地材      コーナー・入隅部                
352   

ｍ
場内小運搬・レッ
カー費          194   

㎡
鋼板水切り      

14.6 
ｍ

耐火被覆　ｔ＝45 吹付けロックウール              
25   

㎡

エレベーター増築工事 外装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 25

耐火被覆　ｔ＝25 吹付けロックウール              
100   

㎡
計

エレベーター増築工事 外装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 26

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         
49.6 

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

76.1 
㎡

壁　強化せっこう 厚21.0   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      99.2 

下張GB-F      厚21.0共          ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし      126   

-             -                 ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ60                          

44.1 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     35.1 

㎡
軽量鉄骨天井    25形(屋外)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 5   

か所
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        35.1 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

54.9 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       無 地      厚さ2.5              
織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部      28.7 
突付け                          ㎡

床防水          超速攻硬化型ウレタン吹付工法    
接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  5.2 

㎡
計

エレベーター増築工事 内装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 27

ＡＤ-１         
1   

台
ＡＤ-２         

1   
台

ＡＷ-１         
4   

台
ＳＣ-１         

1   
台

ＳＤ-１         
4   

台
３方枠          

4   
台

計

エレベーター増築工事 建具工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 28

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚5 既調合品             
10.5 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

39.8 
㎡

笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 糸幅340                  
22.8 

ｍ
ＥＰ塗り        けいｶﾙ板面                      

工程B種(一般)                   126   
素地B種(屋外･水回り)            ㎡

ＥＰ塗り        けいｶﾙ板面                      
工程B種(見上)                   35.1 
素地B種(屋外･水回り)            ㎡

ＳＯＰ塗り      鉄鋼面         工程B種          
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共                   193   

ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面           工程B塗料2     

錆止工程A種    現場2回目        10.7 
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め    1回目別途  ㎡

防火塗料塗装    ２時間耐火                      
2.5 

㎡
防火塗料塗装    １時間耐火                      

12.5 
㎡

計

エレベーター増築工事 左官・塗装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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アルミ庇        
1   

か所
排水グレーチング アングル式　Ｌ＝1200            

1   
か所

各階サイン      1Ｆ，2Ｆ，3Ｆ，4Ｆ，5Ｆ         
10   

文字
屋内掲示板      1200ｘ900                       

1   
か所

階段手すり改修  切断・補強・現場溶接            
4   

か所
鋼製雨樋加工    Ｌ＝1400程度                    

4   
台

鋼製雨樋用樋    ＶＰ５０                        
18   

ｍ
1Ｆ出入り口補修 開き戸　床面ロック部更新        

1   
か所

1Ｆサッシ調整   縦滑り出し窓　ヒンジ調整        
7   

台
1Ｆタイル補修   ポーチ床タイル撤去更新          

1   
㎡

ベンチレーター補 薄鉄板張替                      
修              1   

台
計

エレベーター増築工事 雑工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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自転車置場屋根  折板　H88                       
撤去            9.6 

㎡
自転車置場躯体  既設半分残し                    
撤去            4.8 

㎡
ＲＣ腰壁撤去    階段手すり壁・手摺              

1   
ｍ3

笠木モルタル撤去 北側階段室                      
4.1 

㎡
Co土間撤去      倉庫前・自転車置場              

2.7 
ｍ3

側溝撤去        グレーチング再利用              
9   

ｍ
舗装撤去        

2   
ｍ3

すきとり        積み込み共 H300程度             
9.3 

ｍ3
計

エレベーター増築工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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外部土間コン    スロープ共                      
1   

面
側溝復旧工事    新設グレーチング                

5.3 
ｍ

側溝復旧工事    既設グレーチング再利用          
9   

ｍ
自転車置場屋根  折板　Ｈ88　ｔ＝0.6             
復旧工事        7   

㎡
計

エレベーター増築工事 外構工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           
11   

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ          機械 集積・積込み共             
舗装とりこわし  3.7 

ｍ3
花壇撤去        Ｃｏ製                          

1.3 
ｍ3

スチール柵撤去  
4.2 

ｍ
根切り          小規模土工                      

-                               4.3 
ｍ3

基礎コンクリート
0.8 

ｍ3
歩車道境界切下げ 乗り入れ部                      
ブロック        3   

ｍ
歩車道境界切下げ 切下げ部                        
ブロック        1.2 

ｍ
歩道路盤工      M40（15㎝）RC40（15㎝）         

23.1 
㎡

歩道アスファルト As(13F)3㎝、As（20）4㎝         
舗装            23.1 

㎡
重機回送費      

1   
式

バリカ―        
1   

基
横断側溝入替    ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（滑り止め型）共      

4   
ｍ

計

エレベーター増築工事 歩道切り下げ工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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(1)特定建設資材 
廃棄物          

コンクリート    
5.5 

ｔ
アスファルト殻  

6   
ｔ

がれき類        
0.3 

ｔ
(2)他の廃棄物   

鉄くず          
0.1 

ｔ
(3)発生材運搬   

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       2.4 
DID区間無し  4.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       3.8 
DID区間無し 60.0㎞以下          ｍ3

産廃税          
6.3 

ｔ
計

エレベーター増築工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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養生(外壁改修)  別紙 00-0010
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0011
(外壁改修)      1   

式
外部足場        別紙 00-0012

1   
式

災害防止        別紙 00-0013
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
内部仕上足場    別紙 00-0014

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0015
1   

式
計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                
(外壁改修)      804   

㎡
下地処理        サンダー工法・高圧洗浄          

804   
㎡

亀裂補修        エポキシ樹脂自動低圧注入工法    
40.2 

ｍ
浮き補修（巾木・ アンカーピンニング部分エポキシ樹
モルタル笠木等） 脂注入　ｍ/4孔（250㎜ピッチ）   10.1 

ｍ
浮き補修（その他 アンカーピンニング部分エポキシ樹
）              脂注入　ｍ/16孔                 2   

㎡
欠損補修（大）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    

300ｘ300ｘ30程度                6   
か所

欠損補修（中）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    
100ｘ300ｘ30程度                4   

か所
欠損補修（小）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    

100ｘ100ｘ30程度                2   
か所

鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ100ｘ50 10.1 

程度（大規模）                  ｍ
鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ100ｘ30 6   

程度（中規模）                  ｍ
鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ50ｘ30  4   

程度（小規模）                  ｍ
北（外壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          

下地調整（Ｃ-1）共              173   
㎡

1Ｆピロティ     可とう形外装薄塗り材Ｅ          
（天井）        下地調整（Ｃ-1）共              385   

㎡
階段室（北）    可とう形外装薄塗り材Ｅ          

下地調整（Ｃ-1）共              246   
㎡

外部巾木仕上    欠損部撤去+カチオン系ポリマーセ 
メント　鏝塗り1.0～1.5㎜        7   

㎡

外壁塗装工事 外壁塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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計

外壁塗装工事 外壁塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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階段室防水改修  下地補修                        
1   

式
階段室防水改修  超速攻硬化型ウレタン吹付工法    

接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  67.8 
㎡

計

外壁塗装工事 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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外部柵          下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(
2)工程Ｂ種                      1,065   

㎡
ピロティ補修    Uカットシール充填               

44.2 
ｍ

舗装沈下補修    XA通り　ピロティ段差部　As舗装  
33.3 

ｍ
計

外壁塗装工事 その他改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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平 板 塗 装     
0.9 

㎡
電線管 塗装     E75                             
(ねじなし電線管) 26   

ｍ
電線管 塗装     E51                             
(ねじなし電線管) 12   

ｍ
電線管 塗装     E39                             
(ねじなし電線管) 4   

ｍ
計

外壁塗装工事 電気設備塗装工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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給水管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         31   
 50A                            ｍ

給水管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         29   
 20A                            ｍ

計

外壁塗装工事 給水設備保温改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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排水管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         24   
100A                            ｍ

排水管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         30   
 80A                            ｍ

排水管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         53   
 50A                            ｍ

計

外壁塗装工事 排水設備保温改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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給湯管 保温     標仕保温材                      
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         5   
 20A                            ｍ

計

外壁塗装工事 給湯設備保温改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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配管用          露 出     50A                   
炭素鋼鋼管(白管) 51   
塗装            ｍ
配管用          露 出     20A                   
炭素鋼鋼管(白管) 114   
塗装            ｍ

計

外壁塗装工事 ガス設備塗装 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         31   
 50A 再使用しない               ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         29   
 20A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         24   
100A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         30   
 80A 再使用しない               ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         53   
 50A 再使用しない               ｍ

給湯管 保温撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ                          
屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板         5   
 20A 再使用しない               ｍ

計

外壁塗装工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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がれき類        
0.7 

ｔ
保温材処分      

0.06
ｔ

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  1   

DID区間有り 12.0㎞以下          台
計

外壁塗装工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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遣方            別紙 00-0001
1   

式
遣方            一 般                           

21.5 
㎡

計

墨出し          別紙 00-0002
1   

式
墨出し          一 般  S造                      

地上階                          91.4 
㎡

計

養生            別紙 00-0003
1   

式
養生            一 般  S造                      

地上階                          91.4 
㎡

計

整理清掃        別紙 00-0004
後片付け        1   

式
整理清掃        一 般  S造                      
後片付け        地上階                          91.4 

㎡
計

エレベーター増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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外部足場        枠組本足場(手すり先行方式)      別紙 00-0005
建枠 900×1700    布枠500+240   1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      418   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          418   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               418   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      25.1 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          25.1 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               25.1 

-                               ｍ
計

災害防止        別紙 00-0006
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
災害防止        防炎1類 60日                    
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 418   
止養生シート)   ㎡

計

エレベーター増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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EVシャフト足場  別紙 00-0007
1   

式
ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間                      

55.9 
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      供用1日賃料 修理費含む          
55.9 

㎡
ｼｬﾌﾄ内足場      基本料 修理費含む               

55.9 
㎡

計

内部仕上足場    別紙 00-0008
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        36   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        36   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        36   
階高4.0m以下           転用数 5 ㎡

計

エレベーター増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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仮設材運搬      別紙 00-0009
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    418   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    25.1 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     418   

㎡
仮設材運搬      
(ｼｬﾌﾄ内足場)    55.9 

㎡
仮設材運搬      5階建                           
(内部仕上足場   35.5 
脚立足場)       ㎡

計

エレベーター増築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市
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養生(外壁改修)  別紙 00-0010
1   

式
養生(外壁改修)  

631   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      62.4 

㎡
計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 51

外部足場        別紙 00-0012
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      246   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          246   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               246   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      31.2 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          31.2 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               31.2 

-                               ｍ
計

災害防止        別紙 00-0013
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
災害防止        防炎1類 60日                    
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 246   
止養生シート)   ㎡

計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 52

内部仕上足場    別紙 00-0014
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        471   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        471   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        471   
階高4.0m以下           平家用   ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0015
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    246   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    31.2 

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     246   

㎡
仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   471   
脚立足場)       ㎡

計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市


