
　

　令和　2　年度　

釜　石　市

令和元年台風第１９号災害
　

林道五葉線外災害復旧工事

明許繰越



　

　

設計額 Ａ

消費税額及び地方消費税額算定調書

　 設　計　額　（円） 摘　　　　要委託料　（円）

消費税額及び地方消費税額の
対象額（Ａ）　×10／１００

消費税額及び
地方消費税額

Ｂ

計 Ａ＋Ｂ



課　　長 主　幹 係　長 設　計 精　算

工 事 名

施工箇所

上段：原設計

下段：変更設計

数　量 単　位

4,900

工 事 設 計 書

円也設計金額

      

林道五葉線外災害復旧工事

釜石市　市内各所　地内　　　　

台風第19号災害

摘　　　　　　　　　　　　　要

作業箇所　釜石市唐丹町字荒川 地内

履行期間　２０日間

履行期限　平成　　年　　月　　日まで

令和2年度

名　　　　　　　称

ｍ 　令和元年10月13日の台風19号豪雨により、当該林道は砂利舗装
である路面が大きく洗掘し、林道利用者の車両通行に支障が生じ
ている。
　当該林道利用者の安全通行の確保と利便に寄与するため、復旧
工事を実施するものである。

工
　
事
　
の
　
概
　
要

路面復旧

明許繰越



費　　　目 工　　　種 区　　　分 細　　　　目 単位 数　量 単　価 金　　額 摘　　　　要

1.0

1.0

1.0

1.0

本 工 事 費

別紙明細内訳
一覧表による

（小　　計）

災 害 復 旧

現 場 管 理 費

一 般 管 理 費

直 接 工 事 費

共 通 仮 設 費

材料等

純工事費

工 事 価 格

工事原価

工 事 費 内 訳 表

式

式

式






