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釜石市

工事場所 釜石市大字平田第2地割25-142

工
　
事
　
の
　
大
　
要

建築工事
起
　
工
　
の
　
理
　
由

　老朽化が進む公営住宅を計画的に補修するため「公営住宅等長寿命化

1.　外壁等改修工事　　　　　　　　　1式 計画」に基づいて改修工事を行うもの。

課長 主幹

設計額（税込み） 金 円也

着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

工　事　設　計　書

工事名 上平田ニュータウン改良住宅外壁等改修工事

課長補佐 設計 積算 検算

うち消費税額
及び地方消費税額 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也



2

釜石市

計

Ⅱ　共通費 1 式

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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釜石市

計

備　　　考

建築工事 1 式

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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釜石市

計

３　一般管理費 1 式

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

(工事内訳書)

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考



建築工事　種目別内訳 5

外壁塗装工事    
1   

式
電気設備        

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　科目別内訳 6

直接仮設        
1   

式
外壁塗装改修    

1   
式

防水改修        
1   

式
その他改修      

1   
式

発生材処理      
1   

式
計

外壁塗装工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　科目別内訳 7

電灯設備        
1   

式
撤去・再取付    

1   
式

計

電気設備

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 8

直接仮設        
1   

式
計

外壁塗装改修    
1   

式
計

防水改修        
1   

式
計

その他改修      
1   

式
計

発生材処理      
1   

式
計

外壁塗装工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　中科目別内訳 9

電灯設備        電灯分岐        
1   

式
計

撤去・再取付    
1   

式
計

電気設備

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 10

養生(外壁改修)  開口部養生・設備養生            別紙 00-0001
1   

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0002
(外壁改修)      1   

式
外部足場        枠組本足場                      別紙 00-0003

1   
式

災害防止        別紙 00-0004
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0005

1   
式

仮設材運搬      別紙 00-0006
1   

式
計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 11

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                
(外壁改修)      3,111   

㎡
下地処理        サンダー工法・高圧洗浄          

3,111   
㎡

亀裂補修        エポキシ樹脂自動低圧注入工法    
156   

ｍ
浮き補修（巾木・ アンカーピンニング部分エポキシ樹
モルタル笠木等） 脂注入　ｍ/4孔（250㎜ピッチ）   38.9 

ｍ
浮き補修（その他 アンカーピンニング部分エポキシ樹
）              脂注入　ｍ/16孔                 7.8 

㎡
欠損補修（大）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    

300ｘ300ｘ30程度                23   
か所

欠損補修（中）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    
100ｘ300ｘ30程度                15   

か所
欠損補修（小）  エポキシ樹脂モルタル充填工法    

100ｘ100ｘ30程度                7   
か所

鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ100ｘ50 38.9 

程度（大規模）                  ｍ
鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ100ｘ30 23.3 

程度（中規模）                  ｍ
鉄筋露出（爆裂） エポキシ樹脂モルタル充填工法（斫
補修（大）      り+錆止め+ﾌﾟﾗｲﾏｰ）1000ｘ50ｘ30  15.6 

程度（小規模）                  ｍ
東（外壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          

下地調整（Ｃ-1）共              832   
㎡

東（内壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          
下地調整（Ｃ-1）共              407   

㎡
西（外壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          

下地調整（Ｃ-1）共              887   
㎡

南（外壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          
下地調整（Ｃ-1）共              173   

㎡

外壁塗装工事 外壁塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 12

北（外壁）      可とう形外装薄塗り材Ｅ          
下地調整（Ｃ-1）共              122   

㎡
1Ｆピロティ     可とう形外装薄塗り材Ｅ          
（壁・梁）      下地調整（Ｃ-1）共              617   

㎡
階段室（南）    可とう形外装薄塗り材Ｅ          

下地調整（Ｃ-1）共              246   
㎡

外部巾木仕上    欠損部撤去+カチオン系ポリマーセ 
メント　鏝塗り1.0～1.5㎜        34.4 

㎡
階段手すり塗装  SOP塗装改修  工程B種            

下地調整RB種(塗替え面)          25.2 
ｍ

計

外壁塗装工事 外壁塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 13

階段室防水改修  下地補修                        
1   

式
階段室防水改修  超速攻硬化型ウレタン吹付工法    

接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  67.8 
㎡

ベランダ防水改修 下地補修                        
1   

式
ベランダ防水改修 超速攻硬化型ウレタン吹付工法    

接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  265   
㎡

共用廊下防水改修 下地補修                        
1   

式
共用廊下防水改修 超速攻硬化型ウレタン吹付工法    

接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  375   
㎡

庇（東）防水改修 下地補修                        
1   

式
庇（東）防水改修 超速攻硬化型ウレタン吹付工法    

接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  63.3 
㎡

モルタル笠木撤去 東側庇                          
45.9 

ｍ
水切り用端末押え 東側庇                          
金物            45.9 

ｍ
同上コーナー金物 東側庇                          

2   
か所

モルタル笠木撤去 西側庇                          
45.9 

ｍ
水切り用端末押え 西側庇                          
金物            45.9 

ｍ
同上コーナー金物 西側庇                          

2   
か所

西側庇防水改修  超速攻硬化型ウレタン吹付工法    
接着工法（ﾘﾑｽﾌﾟﾚｰSD工法）2.0㎜  59.7 

㎡

外壁塗装工事 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 14

計

外壁塗装工事 防水改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 15

建具廻りシーリン 東側　MS-2 15*10                
グ改修          562   

ｍ
建具廻りシーリン 西側　MS-2 15*10                
グ改修          431   

ｍ
玄関ドア（表面） 下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(

2)工程Ｂ種                      41.4 
㎡

ＰＳドア（内外） 下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(
2)工程Ｂ種                      100   

㎡
鋼製分電盤ＢＯＸ 下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(

2)工程Ｂ種                      17.9 
㎡

電気メーター・Ｐ 下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(
Ｓ　鋼製ＢＯＸ  2)工程Ｂ種                      46.1 

㎡
竪樋鋼管        下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(

2)工程Ｂ種                      192   
ｍ

1Ｆ防護柵       下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(
2)工程Ｂ種                      24   

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   
撤去            集積共                          358   

㎡
天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        358   

㎡
共用廊下天井    ﾎﾞｰﾄﾞ面　ＥＰ塗装               

工程B種(見上)                   358   
下地調整RB種(塗替え面)          ㎡

階段手すり笠木  階段中央部　手摺笠木樹脂撤去更新
（南北共）      耐候性半硬質樹脂φ34被覆        66   

ｍ
階段下鋼製メータ 南・北　1F階段                  
検針盤撤去      2   

台
集合ポスト更新  BL品　SUS304　8戸用             

4   
台

駐車場柵塗装    下地調整ＲＢ種+錆止(1)+ＤＰ塗り(
2)工程Ｂ種                      47.9 

ｍ

外壁塗装工事 その他改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 16

ノンスリップ改修 アルミ製　W50　タイヤ入　撤去共 
89.1 

ｍ
室名札改修      SUS　270ｘ135　文字貼　既存撤去 

及び既設シール張替共            32   
か所

外構補修        外部階段モルタル補修            
5   

㎡
外構舗装補修    南・東　マンホール廻りモルタル補
（A-5-10 密粒） 修共（1.5mｘ1.5m程度）          19   

か所
外部手すり      外部階段・スロープ　樹脂φ34    別紙 00-0007

1   
式

計

外壁塗装工事 その他改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 17

ガラ・モルタル処
分費            0.8 

ｔ
ボード類処分費  

4.3 
ｔ

廃プラスチック類
処分費          0.1 

ｔ
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 -                  2   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      人力積込     -                  1   

DID区間無し 60.0㎞以下          台
産廃税          

5.2 
ｔ

計

外壁塗装工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 18

ＬＥＤ照明器具  図示　Ｃ                        
32   

台
計

電気設備 電灯設備 電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　細目別内訳 19

照明器具        図示　A　ベースライト非常灯     
取外し・再取付  9   

台
照明器具        図示　B　ウォールライト         
取外し・再取付  16   

台
照明器具        図示　D　防犯灯                 
取外し・再取付  3   

台
照明器具　撤去  図示　C　玄関灯　再利用無し     

32   
台

計

電気設備 撤去・再取付

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 20

養生(外壁改修)  開口部養生・設備養生            別紙 00-0001
1   

式
養生(外壁改修)  

2,339   
㎡

計

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
(外壁改修)      1   

式
整理清掃後片付け
(外壁改修)      255   

㎡
計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 21

外部足場        枠組本足場                      別紙 00-0003
1   

式
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      2,056   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          2,056   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               2,056   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      127   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          127   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               127   

-                               ｍ
計

災害防止        別紙 00-0004
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 1   
止養生シート)   式
災害防止        防炎1類 60日                    
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 2,056   
止養生シート)   ㎡

計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 22

内部仕上足場    脚立足場                        別紙 00-0005
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      

脚立足場                        461   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        461   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        461   
階高4.0m以下           転用数 5 ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0006
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    2,056   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    127   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     2,056   

㎡
仮設材運搬      5階建                           
(内部仕上足場   461   
脚立足場)       ㎡

計

外壁塗装工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市



建築工事　別紙明細 23

外部手すり      外部階段・スロープ　樹脂φ34    別紙 00-0007
1   

式
手すり本体      φ34　L=4000　アプローチEレール 

1   
本

曲がり          階段上端用                      
1   

本
曲がり          手すり端部                      

2   
本

支柱            ベースプレート式                
1   

本
支柱            勾配対応式                      

4   
本

ジョイント      WMB                             
4   

個
支柱用アンカー  

4   
組

アンカー治具    
1   

個
普通作業員      

1   
人

計

外壁塗装工事 その他改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

釜　石　市


