
令　和　３　年　度

岩　手　県　釜　石　市

平 田 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事



所長補佐 設 計 精 算 工務係

実　　　　施

竣　　　　功

第　回出来形 所長補佐 設 計 精 算 工務係

第　回変　更

上　段　　　原　　　設　計

下　段　　変　更　　設　計

延長、巾員等 単位 数　量　等

ｍ 405.5

HPPEφ75 ｍ 405.0

式 1.0

戸 18.0

基 2.0

釜　石　市　　No.（　　）

実　　 施・竣　　 功・出　来　形

工
事
日
数

令和4年2月25日まで

　　附　　与　　　日

摘　　　　　　　　　　要

円也

所 長

管閉塞工

給水管布設工

消火栓設置工

変　更

係 長

係 長
　工　事　設　計　書

令 和 ３ 年 度 平 田 地 区 配 水 管 布 設 替 工 事

釜　石　市

工 費 金

名　　　称

所 長

釜石市大字平田　地内 

工

事

の

大

要

施工延長

配水管布設工
















































































































































































