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釜石市

円也

鈴子広場復旧整備（建築主体）工事工事名

設計額（税込み） 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也

検算課長 主幹 課長補佐 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

係 設計 積算

一式

工
　
事
　
の
　
大
　
要

工　事　設　計　書

子ども達の遊び場を確保しようとするもの。

構造・規模 ：ＲＣ造平屋建　延床面積　18.77㎡(トイレ)

　　　　　　建築、機械設備の新築工事

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

釜石市鈴子町３５番１号

　　　　　　 鉄骨造平屋建　延床面積　27.00㎡(四阿)　　　　　　　　
起
　
工
　
の
　
理
　
由

東日本大震災後、仮設店舗用地となっていた鈴子広場

を復旧整備し、街中における市民の憩いの場、及び、
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釜石市

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額

Ⅱ　共通費 1 式

計
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釜石市

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事 1 式

機械設備工事 1 式

計
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名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
1.ユニットトイレ

1   
式

2.四阿          
1   

式
3.2連四阿       

1   
式

4.テーブルセット
1   

式
5.重機運搬      

1   
式

計
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名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
機械設備工事    

1   
式

計
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1.ユニットトイレ 1.直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            小規模                          

40   
㎡

墨出し          小規模 -                        
-                               40   

㎡
養生            小規模 -                        

-                               40   
㎡

整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               40   

㎡
計
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1.ユニットトイレ 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【　土　】      

根切り          小規模土工                      
-                               57.9 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

19.5 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      
38.4 

ｍ3
       小計

【地業】        

砂利地業        切込砕石                        
3.3 

ｍ3
       小計

【基礎】        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D10            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D16            
異形棒鋼        1.2 

ｔ
鉄筋現場加工    一般 細物                       

1.6 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
1.6 

ｔ
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      1.5 

-                               ｍ3
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1.ユニットトイレ 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      15   

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     1.5 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        
50m3/回未満        S15～S18     15   
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上 50m3/回未満            
基本料金        2   

回
型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       67.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
67.1 

㎡
止水板          キッスシーラーＰ0615同等品      

24.1 
ｍ

       小計

計
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1.ユニットトイレ 3.ユニットその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【ユニット、その 外部                            
他】            

RC造ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ     TOR-30007-1　同等品             
(だれでも+男子+ (目隠し2基含む)                 1   
女子)           式
運搬費          14ｔ車4台・4ｔ車1台             

1   
式

据付費          35ｔラフター含む                
1   

式
       小計

計
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2.四阿 1.直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            小規模                          

16   
㎡

墨出し          小規模 -                        
-                               16   

㎡
養生            小規模 -                        

-                               16   
㎡

整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               16   

㎡
計
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2.四阿 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【　土　】      

根切り          小規模土工                      
-                               8.2 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

3.4 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      
4.8 

ｍ3
       小計

【地業】        

砂利地業        切込砕石                        
0.4 

ｍ3
       小計

【基礎】        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        0.1 

ｔ
鉄筋現場加工    一般 細物                       

0.1 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.1 

ｔ
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.2 

-                               ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      2.3 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     0.2 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3
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2.四阿 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     2.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

型枠            普通合板型枠     ﾗｰﾒﾝ構造       
基礎部   －                     10.8 

㎡
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

10.8 
㎡

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾅｯﾄ付  
4   

本
       小計

計



建築工事　細目別内訳 13

2.四阿 3.ユニットその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【ユニット、その 外部                            
他】            

四阿            サカヱ：ＲＹＦ-19Ｄ             
(1連シェルター・ 1   
鋼材柱)         基
運搬費          4ｔ車1台                        

1   
式

組立・据付費    4ｔユニック含む                 
1   

式
       小計

計
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3.2連四阿 1.直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            小規模                          

28   
㎡

墨出し          小規模 -                        
-                               28   

㎡
養生            小規模 -                        

-                               28   
㎡

整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               28   

㎡
計
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3.2連四阿 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【　土　】      

根切り          小規模土工                      
-                               25.2 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

18.9 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      
6.3 

ｍ3
       小計

【地業】        

砂利地業        切込砕石                        
0.7 

ｍ3
       小計

【基礎】        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用    JIS G3112 SD295A D13            
異形棒鋼        0.2 

ｔ
鉄筋現場加工    一般 細物                       

0.2 
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 
0.2 

ｔ
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.3 

-                               ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      4.2 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

30m3/回程度        S15～S18     0.3 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3
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3.2連四阿 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     4.2 
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

型枠            普通合板型枠     ﾗｰﾒﾝ構造       
基礎部   －                     18.1 

㎡
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

18.1 
㎡

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾅｯﾄ付  
6   

本
       小計

計
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3.2連四阿 3.ユニットその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【ユニット、その 外部                            
他】            

四阿            サカヱ：ＲＹＦ-29Ｄ             
(2連シェルター・ 1   
鋼材柱)         基
運搬費          10ｔ車1台                       

1   
式

組立・据付費    4ｔユニック含む                 
1   

式
       小計

計
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4.テーブルセット 1.直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
遣方            小規模                          

5.7 
㎡

墨出し          小規模 -                        
-                               5.7 

㎡
養生            小規模 -                        

-                               5.7 
㎡

整理清掃        小規模 -                        
後片付け        -                               5.7 

㎡
計
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4.テーブルセット 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【　土　】      

根切り          小規模土工                      
-                               3.1 

ｍ3
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

2.9 
ｍ3

敷きならし      締め固め共                      
0.2 

ｍ3
       小計

【地業】        

砂利地業        切込砕石                        
0.1 

ｍ3
       小計

【基礎】        

釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　18 S15 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.1 

-                               ｍ3
釜石管内        釜石 JIS A5308 呼び強度　21 S18 
生ｺﾝｸﾘｰﾄ        粗骨材25 -                      0.2 

-                               ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.1 
-        -                      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         
工作物の基礎等     S15～S18     0.2 
-        -                      ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                
擁壁、囲障の基礎等 -            3.2 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
3.2 

㎡
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4.テーブルセット 2.土工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
       小計

計
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4.テーブルセット 3.ユニットその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【ユニット、その 外部                            
他】            

テーブルセット  サカヱ：ＲＴＦ1220              
平　3点　1200   3   

基
運搬費          

1   
式

組立・据付費    
1   

式
       小計

計
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5.重機運搬 重機運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工機械運搬    根切り、埋戻し(小規模土工)      

-                               2   
往復

計
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機械設備工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋外給水設備    

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          
地中配管       30A              90   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          

地中配管       25A              50   
ｍ

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          
地中配管       20A              10   

ｍ
水抜栓          一般形       20A 0.6m           

6   
個

仕切弁           5K(ねじ･給水用) 32A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 25A            
(管端防食ｺｱ)    1   

個
仕切弁           5K(ねじ･給水用) 20A            
(管端防食ｺｱ)    3   

個
弁きょう        B1-150VP                        

11   
個

不凍給水栓      20A ﾎﾞｯｸｽ共                     
3   

個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ    150幅                           

150   
ｍ

弁きょう        B5-2(屋外)                      
1   

個
量水器ボックス  30A　耐寒蓋                     

1   
個

量水器　取付     32A                            
1   

個
土工事          

1   
式
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機械設備工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
計



機械設備工事　細目別内訳 25

機械設備工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋外排水設備    

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 200A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   
(VU)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 150A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VU)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管 100A                   
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      48   
(VU)            ｍ
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
①              90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   

～500                           組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
②              90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   

～500                           組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
③              90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   

501～800                        組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
④              ST           塩ﾋﾞふた付         1   

501～800                        組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
⑤              ST           塩ﾋﾞふた付         1   

501～800                        組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
⑥              90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   

801～1200                       組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
⑦              DR           1201～1500 T- 8    1   

蝶番ﾛｯｸ式                       組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径150φ 最大排水管径100φ     
⑧              ST           1201～1500 T- 8    1   

蝶番ﾛｯｸ式                       組
撤去費          塩ビ桝                          

ST　150-200                     1   
組

土工事          
1   

式
計
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機械設備工事 給水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工事          

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      54   

ｍ3
山砂            

27   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      27   

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      

27   
ｍ3

計
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機械設備工事 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
土工事          

1   
式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      24.5 

ｍ3
山砂            

8.6 
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      15.9 

ｍ3
建設発生土処理  人 力 構内敷ならし              

8.6 
ｍ3

計



共通仮設費 28
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事

小計
(率対象)

合計

機械設備工事
  新営工事

小計
(率対象)

合計

総計



現場管理費 29
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  新営工事

小計
(率対象)

合計

機械設備工事
  新営工事

小計
(率対象)

合計

総計



一般管理費等 30
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  新営工事

小計
(率対象)

機械設備工事
  新営工事

小計
(率対象)

合計
(率対象)

契約保証費

端数調整

総計



31

釜石市

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

(工事内訳書)

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

３　一般管理費 1 式

計


