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箱崎桑ノ浜線（桑の浜隧道）補修工事 位置図

現地写真桑の浜隧道
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S.L.
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SP5SP1 SP9

（桑の浜隧道） S=1/150(1/300)

ひび割れ注入B

ひび割れ注入C

1.0mm L=4.1m

ひび割れ注入C

1.0mm L=10.7m

ひび割れ注入C

0.5mm L=7.5m

ひび割れ注入C

1.0mm L=3.6m

ひび割れ注入C

0.7mm L=3.3m

ひび割れ注入C

1.0mm L=6.7m

目地補修

0.3mm L=12.4m

叩き落とし、断面修復

3.0mx0.3m

ひび割れ注入C

1.0mm L=1.5m

叩き落とし、断面修復

0.3mx0.2m 叩き落とし、断面修復

0.3mx0.3m

SP2 SP3 SP4 SP6 SP7 SP8

覆工コンクリート展開図

補修計画平面図(1)

1 6
11

14

17

16

15

26

28

27

30

ハンド

ガン

注入工

チップ

注入工

パイプ

注入工

1 2 覆工 側　壁 ひび割れ 3.0

6 2 覆工 側　壁 ひび割れ 4.1

11 3 覆工 アーチ ひび割れ 10.7

14 4 覆工 アーチ ひび割れ 7.5

15 4 吹付 アーチ ひび割れ 6.7

16 4 吹付 アーチ ひび割れ 3.3

17 4 吹付 アーチ ひび割れ 3.6

26 7 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ 0.090 0.090

27 8 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ 0.006 0.006

28 8 吹付 アーチ ひび割れ 1.5

30 8 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ 0.009 0.009
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補 強 対 策

(スパン単位)
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内　面

補強工

裏込め

注入工

はく落防止対策工 漏水対策工

箇　所 部　位

ひび割れ注入工

打継目

導水工

排水

パイプ
当板工 叩き落し

断 面

修復工

増吹付

Co

金網

増吹付

Co
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箱崎桑ノ浜線

：今年度施工箇所
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S.L.

S.L.

C.L.

SP10 SP15 SP17

叩き落とし、断面修復

10.5mx0.3m

ひび割れ注入C

0.5mm L=5.0m

叩き落とし、断面修復

0.3mx0.3m

叩き落とし、断面修復

6.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

4.3mx0.3m

ひび割れ注入C

0.5mm L=3.5m

ひび割れ注入C

0.5mm L=3.2+4.5m

叩き落とし、断面修復

8.1mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.5m

ひび割れ注入C

0.3mm L=7.5m

ひび割れ注入C

0.3mm L=5.5m

叩き落とし、断面修復

13.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

13.0mx0.3m

ひび割れ注入C

0.3mm L=3.0m

S=1/150(1/300)

SP11 SP12 SP13 SP14 SP16

覆工コンクリート展開図

補修計画平面図(2) （桑の浜隧道）
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42 9 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.315 0.315

46 11 覆工 アーチ 漏水・側氷 5.0

48 11 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.009 0.009

53 12 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.129 0.129

59 13 覆工 アーチ ひび割れ 3.5

62 14 覆工 アーチ ひび割れ 7.7

64 14 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.243 0.243

66 15 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.050 0.050

67 15 覆工 アーチ ひび割れ 7.5

69 16 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.390 0.390

71 16 覆工 アーチ ひび割れ 5.5

72 16 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.390 0.390

74 17 覆工 アーチ ひび割れ 3.0

76 11 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.180 0.180

0 0 0 3.0 69.6 0 1.811 1.811 0 0 0 0合　　　　　　　　　計
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裏込め
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はく落防止対策工 漏水対策工
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パイプ
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（桑の浜隧道） S=1/None補修補強工法一般図(1)

注入座金エポキシ樹脂にて接着

エポキシ樹脂注入材充填 ひび割れ注入器具

ひび割れ注入工

（チップ注入工）

断面図

正面図

テープ貼付

(ひび割れに沿って、シール材を貼付)

シール材塗布

(シール材;急結セメント)

注入

(最下部から順次、注入)

手順

下地処理

(ワイヤーブラシ等で清掃)

(ひび割れに沿って、シール材を塗布)

仕上げ

シール材を撤去

テープ

シール材(幅30mm)
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プ
(
注

入
口

)
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コーキング

パイプ

注入ポンプ

Uカット

ひび割れ注入工

（パイプ注入工）

断面図

正面図

ひび割れ

ひび割れ

目
安

(
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工
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ク
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ー

ト
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以
下

)

注入パイプ取付

(ひび割れの深さ以上にパイプを取付)

シール材塗布

(シール材;急結セメント)

注入

(最下部から順次、注入)

手順

下地処理

(ひび割れ部分を幅１０mm、深10mmでカット)

(ひび割れに沿って、シール材を塗布)

仕上げ

(シール材、パイプ等を除去)

幅30mm x 深30mm 程度

エポキシ樹脂

ひび割れ部の清掃

ひび割れ部を中心に50mm程度

注入器具

エポキシ樹脂の注入

シール材（エポキシ樹脂製）

幅30mm　厚2mm

全

縮 尺 図 示

箱崎町第11地割

岩 手 県 釜 石 市

枚中ノ 枚5 4 補修補強工法一般図(1)

令　和　３　年　度

箱崎桑ノ浜線（桑の浜隧道）補修工事

箱崎桑ノ浜線



（桑の浜隧道） S=1/None補修補強工法一般図(2)

叩き落とし+断面修復工法 手順

叩き落とし

(2ポンド程度のハンマーで、

アンカーボルト打設

(M10,L=150mm､14本/m2程度)

清掃+プライマー塗布

(付着面の清掃)

左官コテによる塗り付け

(ポリマーセメントモルタル使用)

養生

健全コンクリートに損傷を与えないように、

変状部を撤去)

変状個所

（対策前断面）

ポリマーセメントモルタル

カッター切り

余裕幅：5cm程度

深
：

1
0
c
m
程

度
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