
旧小佐野中学校解体工事 

⼊札留意事項 ついて 

 

 

契約工期 

契約年⽉⽇〜令和５年 11 ⽉ 30 ⽇ 木 。 ヵ⽉  

 

 

最低制限価格 算出 ついて 

当該工事 公表さ てい 算出方法 

2.特別 も 該当しません  

 



1

釜石市

老朽化 著しい旧小佐野中学校について 地域の構造・規模 ：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建て他 計 棟

建築 電気 機械設備の解体工事

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

釜石市小佐野町 目 番 号

       延床面積合計 6,171㎡
起

工

の

理

由

安全確保のた 解体工事を実施する の

検算課長 主幹 課長補佐 着工 令和 年 月 日

完成 令和 年 月 日

係 設計 積算

式

工

事

の

大

要

工 事 設 計 書

円也

旧小佐野中学校解体工事工事名

設計額 税込み 金 円也

設計額 税抜 金 円也



2

釜石市

計

　共通費 1 式

備　　　考

　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額



3

釜石市

計

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事 1 式

　直接工事費　　　　          金 　円也



建築工事 種目別内訳 4

名 称 数 単 位 金 額 備 考
西校舎解体工事 渡 廊 共

1
式

北東校舎解体工事 室共
1

式
屋内 動場解体工事

1
式

部室倉庫解体工事
1

式
外構解体工事

1
式

計



建築工事 科目別内訳 5

西校舎解体工事 渡 廊 共

名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

土工
1

式
ＲＣ解体工事

1
式

内外装撤去
1

式
設備撤去

1
式

産廃処
1

式
計



建築工事 科目別内訳 6

北東校舎解体工事 室共

名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

土工
1

式
ＲＣ解体工事

1
式

内外装撤去
1

式
設備撤去

1
式

産廃処
1

式
計



建築工事 科目別内訳 7

屋内 動場解体工事

名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

土工
1

式
躯体解体工事

1
式

内外装撤去
1

式
設備撤去

1
式

産廃処
1

式
計



建築工事 科目別内訳 8

部室倉庫解体工事

名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

木造建物解体
1

式
産廃処

1
式

計



建築工事 科目別内訳 重

外構解体工事

名 称 数 単 位 金 額 備 考
解体工事

1
式

産廃処
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 10

西校舎解体工事 渡 廊 共

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

土工
1

式
計

ＲＣ解体工事
1

式
計

内外装撤去 外装撤去
1

式
内外装撤去 内装撤去

1
式

計

設備撤去 機械設備
1

式
設備撤去 電気設備

1
式

計

産廃処
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 11

北東校舎解体工事 室共

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

土工
1

式
計

ＲＣ解体工事
1

式
計

内外装撤去 外装撤去
1

式
内外装撤去 内装撤去

1
式

計

設備撤去 機械設備
1

式
設備撤去 電気設備

1
式

計

産廃処
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 12

屋内 動場解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

土工
1

式
計

躯体解体工事
1

式
計

内外装撤去 外装撤去
1

式
内外装撤去 内装撤去

1
式

計

設備撤去 機械設備
1

式
設備撤去 電気設備

1
式

計

産廃処
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 13

部室倉庫解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

木造建物解体
1

式
計

産廃処
1

式
計



建築工事 中科目別内訳 14

外構解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 単 位 金 額 備 考
解体工事

1
式

計

産廃処
1

式
計



建築工事 細目別内訳 15

西校舎解体工事 渡 廊 共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

養生シ 張 防音シ
1

式
脚立足場

1
式

仮設資材 搬費
1

式
残置物場内搬出 搬出入路部

1
式

計



建築工事 細目別内訳 16

西校舎解体工事 渡 廊 共 土工

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
と 積 込 共 H300程度

125
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
54.重

ｍ3
搬 仮置場

6重.重
ｍ3

土工機械 搬 根 、埋戻し
- 1

往復
計



建築工事 細目別内訳 17

西校舎解体工事 渡 廊 共 ＲＣ解体工事

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺ と こわし R（造 基礎部

大型 、圧砕機併用 14.5
ｍ3

ｺ と こわし R（造 地 部 地 の解体
圧砕機主体 1,013

ｍ3
ｺ 類 機 械
集積、積込 1,027

ｍ3
と こわし機械 排出 対策型 油圧式 型0.8m3

搬 1
( , ) 往復

計



建築工事 細目別内訳 18

西校舎解体工事 渡 廊 共 内外装撤去 外装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
屋根と こわし 鉄板、波型 ぶ

1,157
㎡

屋根鉄骨 壊し 3切屋根 2切 屋
1,157

㎡
渡 廊 壊し 鉄骨軸組 柱 断共

6.7
ｔ

既存防水層撤去 屋 防水層 防水層 集積共
4重.6

㎡
屋根と こわし ｧ 防水層

234
㎡

玄関 壊し （o土間 水飲 場
3.4

ｍ3
防球ネッ 撤去 校舎 面

771
㎡

AL（100撤去 渡 廊
137

㎡
AL（125撤去 渡 廊

45
㎡

床ﾓ ﾀ 撤去 渡 廊
重0

㎡
軒天撤去 アスベス 含有 有孔石綿板

116
㎡

25図吊 ﾀ付 賃料
(油圧伸縮 型) 標準 5

日
計



建築工事 細目別内訳 1重

西校舎解体工事 渡 廊 共 内外装撤去 内装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
内装材と こわし 天井 一 張 集積共
( 含有) 66.3

㎡
残材 別 撤去 備品撤去 棚 書類 ン 等

1,638
㎡

内装材と こわし 天井 ( ) 集積共
1,314

㎡
内装材と こわし 天井 地( 別途) 集積共

1,380
㎡

内装材と こわし 間 壁 ( 片面) 集積共
重3.1

㎡
内装材と こわし 間 壁 地( 別途) 集積共

186
㎡

ﾆ 床 撤去 集積共
1,202

㎡
床 縁甲板 集積共

撤去 216
㎡

内装材と こわし 木造床組 集積共
21

㎡
内装材と こわし 開 部 集積共

867
㎡

内装材 積込 機 械
284

ｍ3
計



建築工事 細目別内訳 20

西校舎解体工事 渡 廊 共 設備撤去 機械設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
大便器撤去 洗浄弁式 再使用しない

12
組

便器撤去 専用洗浄弁式壁掛 便器
再使用しない 8

組
手洗器撤去 再使用しない

10
組

掃除流し撤去 付 掃除流し 再使用しない
4

組
板撤去 便器用、陶製 再使用しない

6
個

（o桝 壊し （o製
24

所
排水槽 壊し （o製

2
所

水中 撤去
2

所
根 総掘

法付 40.1
ｍ3

排水管 壊し VP50～VP100
286

ｍ
給水 ス管 壊 20A～80A
し 重23

ｍ
切V（ 天吊 撤
去 14

台
切V切 床置 撤
去 16

台
消火栓撤去 埋込型

6
所

計



建築工事 細目別内訳 21

西校舎解体工事 渡 廊 共 設備撤去 電気設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
電線類撤去

2,647
ｍ

照明器具撤去
141

台
計



建築工事 細目別内訳 22

西校舎解体工事 渡 廊 共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
1 特定建設資

材廃棄物

ンク 有筋
2,371

ｔ
木く

1重.2
ｔ

2 の廃棄物

れ 類
182

ｔ
ス 陶器類

12.2
ｔ

類
10.1

ｔ
繊維く

0.5
ｔ

廃
57.2

ｔ
鉄く

0.4
ｔ

廃油
5.6

ｔ
廃石綿 特別管理産業廃棄物

1
ｔ

スク ッ
▲3重

ｔ
ア ミ

▲4.3
ｔ

蛍 灯管
31

ず㎞



建築工事 細目別内訳 23

西校舎解体工事 渡 廊 共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
3 搬費

ンク ﾀ 10図積
0.8m3 1,031

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
瓦礫 、 ﾀ 10図積

ス類 0.8m3 3,73重
）I）区間無し 重.5 以 ｍ3

繊維く 木く ﾀ 10図積
類 0.8m3 103

）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
金属く ﾀ 10図積

0.8m3 215
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3

廃 ﾀ 10図積
0.8m3 64.5

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
廃油 ﾀ 2図積

人力積込 2.5
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
ﾀ 4図積

0.28m3 3.6
）I）区間無し 2.5 以 ｍ3

スク ッ ﾀ 4図積
0.28m3 120

）I）区間無し 2.5 以 ｍ3
廃石綿 ﾀ 2図積

人力積込 石こう 類 1
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3

蛍 灯管 ﾀ 2図積
人力積込 0.4
）I）区間無し 27.5 以 ｍ3

家電 搬費 ﾀ 2図積
人力積込 - 1
）I）区間無し 16.0 以 台

4 税金 その

産業廃棄物税
26重

ｔ
家電 イク 料 洗濯機 東芝ｘ2、シャ ｘ1
金 3

台



建築工事 細目別内訳 24

西校舎解体工事 渡 廊 共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
計



建築工事 細目別内訳 25

北東校舎解体工事 室共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

養生シ 張 防音シ
1

式
脚立足場

1
式

仮設資材 搬費
1

式
残置物場内搬出 搬出入路部

1
式

計



建築工事 細目別内訳 26

北東校舎解体工事 室共 土工

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
と 積 込 共 H300程度

18重
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
6重.6

ｍ3
搬 仮置場

11重
ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 27

北東校舎解体工事 室共 ＲＣ解体工事

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺ と こわし R（造 基礎部

大型 、圧砕機併用 10.8
ｍ3

ｺ と こわし R（造 地 部 地 の解体
圧砕機主体 重61

ｍ3
ｺ 類 機 械
集積、積込 重72

ｍ3
と こわし機械 排出 対策型 油圧式 型0.8m3

搬 1
( , ) 往復

計



建築工事 細目別内訳 28

北東校舎解体工事 室共 内外装撤去 外装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
屋根と こわし 鉄板、波型 ぶ

10.重
㎡

軒天撤去 イ
含有 10.重

㎡
外壁撤去 AL（ 100

14.8
㎡

ン 室軸組と 規模(集積共)人力
こわし 0.7

ｔ
防球ネッ 撤去 校舎 面

188
㎡

煙突耐火 ン 撤
去 5.3

ｍ3
蒸気支持架台撤去 鉄骨組

0.5
ｔ

蒸気支持架台基礎 R（造
撤去 1.3

ｍ3
高架 ンク基礎撤 R（造
去 2.1

ｍ3
水槽基礎撤去 R（造

4.3
ｍ3

計



建築工事 細目別内訳 2重

北東校舎解体工事 室共 内外装撤去 内装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
内装材と こわし 天井 一 張 集積共
( 含有) 104

㎡
内装材と こわし 床 ﾆ ﾀ － 集積共
( 含有) 1,801

㎡
残材 別 撤去 備品撤去 棚 書類 ン 等

3,314
㎡

内装材と こわし 天井 ( ) 集積共
2,012

㎡
内装材と こわし 天井 地( 別途) 集積共

626
㎡

畳撤去
116

㎡
床 縁甲板 集積共

撤去 246
㎡

内装材と こわし 木造床組 集積共
64.6

㎡
床ﾀ 撤去 地ﾓ ﾀ 共 集積共

165
㎡

ｺ と こわし 煉瓦 （B造 地 部
圧砕機 標準 15.6

ｍ3
内装材と こわし 開 部 集積共

1,188
㎡

内装材 積込 機 械
344

ｍ3
計



建築工事 細目別内訳 30

北東校舎解体工事 室共 設備撤去 機械設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
大便器撤去 洗浄弁式 再使用しない

2重
組

便器撤去 専用洗浄弁式壁掛 便器
再使用しない 25

組
手洗器撤去 再使用しない

22
組

掃除流し撤去 付 掃除流し 再使用しない
10

組
板撤去 便器用、陶製 再使用しない

25
個

（o桝 壊し （o製
3

所
浸透桝 壊し （o製

1
所

根 総掘
法付 355

ｍ3
排水管 壊し VP50～VP150

515
ｍ

給水 ス管 壊 20A～80A
し 1,636

ｍ
高架 ンク撤去 切RP

1
基

屋外 水槽撤去 切RP
1

基
消火栓撤去 露出型

12
所

イ 搬出費( 揚 機共
撤去用) 1

基
給油 搬出費( 揚 機共
撤去用) 1

基



建築工事 細目別内訳 31

北東校舎解体工事 室共 設備撤去 機械設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
ッ 搬 揚 機共

出費(撤去用) 3
基

計



建築工事 細目別内訳 32

北東校舎解体工事 室共 設備撤去 電気設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
電線類撤去

5,2重3
ｍ

照明器具撤去
2重6

台
制御 3ｔ以

盤撤去 1
基

ｭ 撤去 3ｔ以
1

基
計



建築工事 細目別内訳 33

北東校舎解体工事 室共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
1 特定建設資

材廃棄物

ンク 有筋
2,351

ｔ
木く

54.1
ｔ

2 の廃棄物

れ 類
3重8

ｔ
ス 陶器類

0.5
ｔ

類
4.重

ｔ
繊維く

2.1
ｔ

鉄く
0.5

ｔ
廃

7.4
ｔ

スク ッ
▲24.8

ｔ
ア ミ

▲0.重
ｔ

廃石綿 特別管理産業廃棄物
0.重

ｔ
蛍 灯管

65.1
ず㎞

3 搬費



建築工事 細目別内訳 34

北東校舎解体工事 室共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
ンク ﾀ 10図積

0.8m3 重80
）I）区間無し 重.5 以 ｍ3

瓦礫 、 ﾀ 10図積
ス類 0.8m3 75重

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
繊維く 木く ﾀ 10図積
類 0.8m3 230

）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
金属く ﾀ 10図積

0.8m3 17.2
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3

廃 ﾀ 10図積
0.8m3 83

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
ﾀ 4図積

0.28m3 45.5
）I）区間無し 2.5 以 ｍ3

スク ッ ﾀ 4図積
0.28m3 114

）I）区間無し 2.5 以 ｍ3
廃石綿 ﾀ 2図積

人力積込 石こう 類 0.7
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3

蛍 灯管 ﾀ 2図積
人力積込 0.重
）I）区間無し 27.5 以 ｍ3

家電 搬費 ﾀ 2図積
人力積込 - 1
）I）区間無し 16.0 以 台

4 税金 その

産業廃棄物税
413

ｔ
家電 イク 料 液晶 ビ 大 シャ
金 1

台
家電 イク 料 ン管 ビ 大
金 ソ ック 1

台
家電 イク 料 ン管 ビ
金 東芝 1

台
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北東校舎解体工事 室共 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
計
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屋内 動場解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

養生シ 防音シ
1

式
脚立足場

1
式

簡易移動式足場
1

式
仮設資材 搬

1
式

残置物場内搬出 搬出入路部
1

式
計
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屋内 動場解体工事 土工

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
と 積 込 共 H300程度

72.1
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
77.5

ｍ3
計
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屋内 動場解体工事 躯体解体工事

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺ と こわし R（造 基礎部

大型 、圧砕機併用 14.5
ｍ3

ｺ と こわし SR（造 地 部 地 の解体
大型 、圧砕機併用 232

ｍ3
ｺ 類 機 械
集積、積込 246

ｍ3
と こわし機械 排出 対策型 油圧式 型0.8m3

搬 1
( , ) 往復

屋解体 S造 屋根
780

㎡
柱脚 断

34
所

計
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屋内 動場解体工事 内外装撤去 外装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
屋根と こわし 鉄板、波型 ぶ

重7重
㎡

内装材と こわし 地板
- 重66

㎡
木造建物 屋解体 規模建物 機械こわし

171
㎡

壁ﾓ ﾀ ･ ﾀ 集積共
撤去 122

㎡
計
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屋内 動場解体工事 内外装撤去 内装撤去

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
内装材と こわし 天井 ( ) 集積共

701
㎡

壁合板･ 一 張 一般 集積共
撤去 72重

㎡
壁ﾀ 撤去 地ﾓ ﾀ 共 集積共

73.3
㎡

内装材と こわし 床 ﾆ ﾀ 集積共
60.6

㎡
床 縁甲板 集積共

撤去 重55
㎡

床ﾀ 撤去 地ﾓ ﾀ 共 集積共
25.3

㎡
内装材と こわし 開 部 集積共

224
㎡

残材 別 撤去 備品撤去 棚 書類 ン 等
1,155

㎡
内装材 積込 機 械

233
ｍ3

計
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屋内 動場解体工事 設備撤去 機械設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
大便器撤去 洗浄弁式 再使用しない

6
組

便器撤去 専用洗浄弁式壁掛 便器
再使用しない 3

組
手洗器撤去 再使用しない

1
組

板撤去 便器用、陶製 再使用しない
3

個
排水管 壊し VP50～VP150

1重.2
ｍ

給水 ス管 壊 20A～80A
し 14.6

ｍ
計
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屋内 動場解体工事 設備撤去 電気設備

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
電線類撤去

566
ｍ

照明器具撤去
100

台
計
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屋内 動場解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
1 特定建設資

材廃棄物

ンク 有筋
55重

ｔ
木く

42.4
ｔ

2 の廃棄物

れ 類
58.1

ｔ
ス 陶器類

2.2
ｔ

繊維く
0.2

ｔ
鉄く

1.2
ｔ

廃
0.6

ｔ
スク ッ

▲58.5
ｔ

ア ミ
▲0.4

ｔ
廃油

0.4
ｔ

蛍 灯管
22

ず㎞
3 搬費

ンク ﾀ 10図積
0.8m3 243

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3



建築工事 細目別内訳 44

屋内 動場解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
瓦礫 、 ﾀ 10図積

ス類 0.8m3 33.重
）I）区間無し 重.5 以 ｍ3

繊維く 木く ﾀ 10図積
類 0.8m3 166

）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
金属く ﾀ 10図積

0.8m3 35.5
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3

廃 ﾀ 10図積
0.8m3 45.2

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
廃油 ﾀ 2図積

人力積込 0.6
）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
ﾀ 4図積

0.28m3 10
）I）区間無し 2.5 以 ｍ3

スク ッ ﾀ 4図積
0.28m3 23.3

）I）区間無し 2.5 以 ｍ3
蛍 灯管 ﾀ 2図積

人力積込 0.3
）I）区間無し 27.5 以 ｍ3

家電 搬費 ﾀ 2図積
人力積込 - 1
）I）区間無し 16.0 以 台

4 税金 その

産業廃棄物税
62.3

ｔ
家電 イク 料 ン管 ビ 大
金 ソ ック 3

台
家電 イク 料 ン管 ビ
金 1

台
家電 イク 料 洗濯機 日立
金 1

台
家電 イク 料 冷蔵庫
金 シャ 日立 シ 4

台
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屋内 動場解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
家電 イク 料 冷蔵庫 N分（
金 1

台
計
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部室倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

養生シ 防音シ
1

式
仮設資材 搬

1
式

計



建築工事 細目別内訳 47

部室倉庫解体工事 木造建物解体

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
屋根と こわし 鉄板、波型 ぶ

65.2
㎡

木造建物 屋解体 倉庫 手こわし 機械併用
45.3

㎡
（B撤去 ｺ 集積共

5.1
ｍ3

内装材と こわし 木造床組 集積共
45.3

㎡
内装材と こわし 間 壁 地( 別途) 集積共

25.1
㎡

内装材と こわし 天井 ( ) 集積共
45.3

㎡
内装材と こわし 天井 地( 別途) 集積共

45.3
㎡

内装材と こわし 開 部 集積共
18.8

㎡
壁ﾓ ﾀ ･ ﾀ 集積共
撤去 45.3

㎡
根 規模土工

- 6.3
ｍ3

ｺ と こわし 木造 基礎部
大型 、圧砕機併用 5.2

ｍ3
内装材 積込 機 械

10.6
ｍ3

電線類撤去
33.8

ｍ
照明器具撤去

4
台

計
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部室倉庫解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
1 特定建設資

材廃棄物

ンク 有筋
12.6

ｔ
木く

5
ｔ

2 の廃棄物

れ 類
7.5

ｔ
ス 陶器類

0.1
ｔ

スク ッ
▲0.4

ｔ
ア ミ

▲0.2
ｔ

3 搬費

ンク ﾀ 10図積
0.8m3 5.2

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
瓦礫 、 ﾀ 10図積

ス類 0.8m3 5.8
）I）区間無し 重.5 以 ｍ3

繊維く 木く ﾀ 10図積
類 0.8m3 重.1

）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
廃 ﾀ 10図積

0.8m3 0.4
）I）区間無し 重.5 以 ｍ3

スク ッ ﾀ 4図積
0.28m3 1.3

）I）区間無し 2.5 以 ｍ3
4 税金
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部室倉庫解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
産業廃棄物税

8.1
ｔ

計
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外構解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
メッシ ンス
撤去 57.5

ｍ
（o擁壁撤去

11.2
ｍ3

旗 撤去
2

本
雨水側溝撤去 西側境界線

55
ｍ

R（階段撤去 2箇所
1.4

ｍ3
地 （B撤去

60
ｍ

（o門柱撤去 4本
4.5

ｍ3
（B塀撤去

25
ｍ

（o土間撤去
13

ｍ3
防火水槽 （o製 埋設

5.7
ｍ3

燃料 ンク撤去 （o製 埋設
8.2

ｍ3
具 朝礼台撤去 ッ 、鉄棒等 鉄製

0.5
ｔ

伐採 幹周25～40 未満 機械併用
16

本
伐採 幹周40～60 未満 機械併用

21
本

伐採 幹周120 以 機械併用
7

本
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外構解体工事 解体工事

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
掘削 防火水槽 ンク 樹木等

43.4
ｍ3

埋戻し(B種) 規模土工 発生土
54.8

ｍ3
締固 ﾀ 60～80㎏

54.8
ｍ3

法面整備 敷地内段差解消 H運400 10％勾配
61.6

ｍ3
表土均し 浮石撤去、埋戻し部均し

2,833
㎡

土工機械 搬 根 、埋戻し
- 1

往復
計
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外構解体工事 産廃処

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
1 特定建設資

材廃棄物

ンク 有筋
105

ｔ
生木

10.2
ｔ

2 の廃棄物

スク ッ
▲1.3

ｔ
3 搬費

ンク ﾀ 10図積
0.8m3 43.7

）I）区間無し 重.5 以 ｍ3
繊維く 木く ﾀ 10図積
類 0.8m3 14.6

）I）区間無し 60.0 以 ｍ3
スク ッ ﾀ 4図積

0.28m3 5.重
）I）区間無し 2.5 以 ｍ3

4 税金

産業廃棄物税
1.3

ｔ
計
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西校舎解体工事 渡 廊 共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 掛払い手間 2,070

22m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 2,070

22m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 基本料 修理費含 2,070

22m未満 - - ㎡
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 掛払い手間 181

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 181

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 基本料 修理費含 181

- ｍ
計

養生シ 張 防音シ
1

式
養生 張 防炎Ⅰ類

掛払い手間 - 2,070
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
供用1日賃料 修理費含 - 2,070
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
基本料 修理費含 - 2,070
- ㎡

計
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西校舎解体工事 渡 廊 共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
脚立足場

1
式

内部 足場 掛払い手間
脚立足場 1,638
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 供用1日賃料 修理費含
脚立足場 1,638
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 基本料 修理費含
脚立足場 1,638
階高4.0m以 転用数 3 ㎡

計

仮設資材 搬費
1

式
仮設材 搬 建枠幅1200
(枠組本足場) 2,070
(手 行方式) ㎡
仮設材 搬 枠組本足場用(手 行方式)
(安全て ) 181

ｍ
仮設材 搬 3階建
(内部 足場 1,638
脚立足場) ㎡
仮設材 搬
( ･ﾈ 類) 2,070

㎡
計
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西校舎解体工事 渡 廊 共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
残置物場内搬出 搬出入路部

1
式

整理清掃後片付け 搬出入路部
(内部改修) 1,5重0

㎡
計
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北東校舎解体工事 室共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 掛払い手間 3,810

22m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 3,810

22m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 基本料 修理費含 3,810

22m未満 - - ㎡
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 掛払い手間 2重1

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 2重1

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 基本料 修理費含 2重1

- ｍ
計

養生シ 張 防音シ
1

式
養生 張 防炎Ⅰ類

掛払い手間 - 3,810
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
供用1日賃料 修理費含 - 3,810
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
基本料 修理費含 - 3,810
- ㎡

計
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北東校舎解体工事 室共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
脚立足場

1
式

内部 足場 掛払い手間
脚立足場 3,31重
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 供用1日賃料 修理費含
脚立足場 3,31重
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 基本料 修理費含
脚立足場 3,31重
階高4.0m以 転用数 4 ㎡

計

仮設資材 搬費
1

式
仮設材 搬 建枠幅1200
(枠組本足場) 3,810
(手 行方式) ㎡
仮設材 搬 枠組本足場用(手 行方式)
(安全て ) 2重1

ｍ
仮設材 搬 4階建
(内部 足場 3,重21
脚立足場) ㎡
仮設材 搬
( ･ﾈ 類) 3,810

㎡
計
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北東校舎解体工事 室共 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
残置物場内搬出 搬出入路部

1
式

整理清掃後片付け 搬出入路部
(内部改修) 3,31重

㎡
計
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屋内 動場解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 掛払い手間 1,047

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 1,047

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 基本料 修理費含 1,047

12m未満 - - ㎡
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 掛払い手間 132

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 132

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 基本料 修理費含 132

- ｍ
計

養生シ 防音シ
1

式
養生 張 防炎Ⅰ類

掛払い手間 - 1,047
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
供用1日賃料 修理費含 - 1,047
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
基本料 修理費含 - 1,047
- ㎡

計



建築工事 別 明細 60

屋内 動場解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
脚立足場

1
式

内部 足場 掛払い手間
脚立足場 5重5
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 供用1日賃料 修理費含
脚立足場 5重5
階高4.0m以 - ㎡

内部 足場 基本料 修理費含
脚立足場 5重5
階高4.0m以 転用数 1 ㎡

計

簡易移動式足場
1

式
内部 足場 掛払い手間
(簡易型移動式足 階高7.4m以 重.1m未満 560
場) ㎡
内部 足場 供用1日賃料 修理費含
(簡易型移動式足 階高7.4m以 重.1m未満 560
場) ㎡
内部 足場 基本料 修理費含
(簡易型移動式足 階高7.4m以 重.1m未満 560
場) ㎡

計



建築工事 別 明細 61

屋内 動場解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設資材 搬

1
式

仮設材 搬 建枠幅1200
(枠組本足場) 1,047
(手 行方式) ㎡
仮設材 搬 枠組本足場用(手 行方式)
(安全て ) 132

ｍ
仮設材 搬 2階建
(内部 足場 5重5
脚立足場) ㎡
仮設材 搬 7.4m以 重.1m未満(5段)
(内部 足場 560
簡易型移動式) ㎡
仮設材 搬
( ･ﾈ 類) 1,047

㎡
計

残置物場内搬出 搬出入路部
1

式
整理清掃後片付け 搬出入路部
(内部改修) 1,155

㎡
計



建築工事 別 明細 62

部室倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 掛払い手間 104

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 104

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠1200ェ1700 布枠500ェ2枚
(手 行方式) 基本料 修理費含 104

12m未満 - - ㎡
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 掛払い手間 38.6

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 供用1日賃料 修理費含 38.6

- ｍ
安全手 枠組本足場用
(手 行方式) 基本料 修理費含 38.6

- ｍ
計

養生シ 防音シ
1

式
養生 張 防炎Ⅰ類

掛払い手間 - 104
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
供用1日賃料 修理費含 - 104
- ㎡

養生 張 防炎Ⅰ類
基本料 修理費含 - 104
- ㎡

計
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部室倉庫解体工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設資材 搬

1
式

仮設材 搬 建枠幅1200
(枠組本足場) 104
(手 行方式) ㎡
仮設材 搬 枠組本足場用(手 行方式)
(安全て ) 3重

ｍ
仮設材 搬
( ･ﾈ 類) 104

㎡
計



共通仮設費(積 ) 明細 64

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
工損調査費 事前調査

工損調査 事前 木造住宅 70～130㎡
2

棟
工損調査 事前 木造住宅 130～200㎡

2
棟

工損調査 事前 非木造 老健福祉施設 6333.76㎡
1

棟
工損調査 事前 木造 老健福祉施設 2重3.87㎡

1
棟

計

アスベス 関連

アスベス 含有調 75検体
査 1

式
アスベス 粉塵濃 作業前 作業中 作業後、報告書作
度測定 成、16検体 1

式
計

その 仮設費

交通誘 警備員B
258

人
仮設鉄板敷 設置 撤去 賃料 整備 搬

54.重
㎡

仮 い H運2.0m 設置 撤去 賃料 修理費 搬
347

ｍ
25図吊 ﾀ付 賃料

(油圧伸縮 型) 標準 22
日



共通仮設費(積 ) 明細 65

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
計

計



共通仮設費(積 )  共通費別 明細 66

名 称 摘 要 数 単 位 単 価 金 額 備 考
アスベス 含有調 75検体
査 1

式
面調査 西校舎、北東校舎、屋内 動場

1
式

現場調査 技師
14

工区
現場調査 技師補

14
工区

析調査 定性 定 析
75

検体
試料採 費 技師

6.5
工区

試料採 費 技師補
6.5

工区
調査報告書作成 と

15
工区

計



67

釜石市

(工期８ヵ月）

計

　一般管理費 1 式

　現場管理費 1 式

　共通仮設費 1 式

(工事 訳書)

Ⅱ　共通費                金 　 也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考


