
トンネル縦断図・断面図 （桑の浜隧道）

縦断図 S=1:1,500

断面図 S=1:200

至　箱崎
至　桑ノ浜

釜石層(粘板岩・チャート互層)

覆工コンクリート

路盤コンクリート

S.L.

（全断面）

全

縮 尺 図 示

箱崎町第11地割

岩 手 県 釜 石 市

枚中ノ 枚８ 1 トンネル縦断図・断面図

令　和　4　年　度

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

桑の浜隧道

L=156.0m(SP17)

R=2450

4050
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5
0

24
00

48
5
0



S.L.

S.L.

C.L.

SP5SP1 SP9

（桑の浜隧道） S=1/150(1/300)

ひび割れ注入B

ひび割れ注入C

1.0mm L=4.1m

ひび割れ注入C

1.0mm L=10.7m

ひび割れ注入C

0.5mm L=6.9m

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

叩き落とし、断面修復

ひび割れ注入C

1.0mm L=1.5m

叩き落とし、断面修復

0.3mx0.2m 叩き落とし、断面修復

0.3mx0.3m

SP2 SP3 SP4 SP6 SP7 SP8

覆工コンクリート展開図

補修計画平面図(1)

1 6
11

14

17

16

15

26

28

27

30

ハンド

ガン

注入工

チップ

注入工

パイプ

注入工

1 2 覆工 側　壁 ひび割れ

6 2 覆工 側　壁 ひび割れ

11 3 覆工 アーチ ひび割れ

14 4 覆工 アーチ ひび割れ 6.9

15 4 吹付 アーチ ひび割れ

16 4 吹付 アーチ ひび割れ

17 4 吹付 アーチ ひび割れ 5.2

26 7 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ

27 8 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ

28 8 吹付 アーチ ひび割れ

30 8 吹付 アーチ 浮き・ジャンカ

変状

番号
ＳＰ

変状部位

変 状 種 類

補 強 対 策

(スパン単位)

補 修 対 策

(変状単位)

内　面

補強工

裏込め

注入工

はく落防止対策工 漏水対策工

箇　所 部　位

ひび割れ注入工

打継目

導水工

排水

パイプ
当板工 叩き落し

断 面

修復工

増吹付

Co

金網

増吹付

Co

全

縮尺 図示

箱崎町第11地割

岩手県釜石市

枚中ノ 枚８ 2 補修計画平面図(1)

令　和　４　年　度

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

桑の浜隧道：今回施工箇所

叩き落とし、断面修復

追01

叩き落とし、断面修復

追02

追加01

追加02

6 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

8 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

3.0

1.0mm L=5.2m

2.4mx0.3m

0.45mx1.75m

0.078 0.078

暗渠排水管設置

暗渠排水管設置

1.7

2.4

4.1

10.7

6.7

3.3

1.5

0.006 0.006

0.009 0.009

0.060 0.060

0.072 0.072

1.0mm L=3.0m

1.0mm L=6.7m

0.7mm L=3.3m

モノドレン　1.70m

モノドレン　2.40m

0.4mx1.5m

：未施工箇所
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S.L.

S.L.

C.L.

SP10 SP15 SP17

叩き落とし、断面修復

ひび割れ注入C

0.5mm L=5.0m

叩き落とし、断面修復

0.3mx0.3m

叩き落とし、断面修復

6.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

ひび割れ注入C

0.5mm L=3.5m

ひび割れ注入C

0.5mm L=3.2+4.5m

叩き落とし、断面修復

9.75mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.5m

ひび割れ注入C

0.3mm L=7.5m

ひび割れ注入C

0.3mm L=5.5m

※ 叩き落とし、断面修復

13.0mx0.3m

※ 叩き落とし、断面修復

13.0mx0.3m

ひび割れ注入C

0.3mm L=3.0m

S=1/150(1/300)

SP11 SP12 SP13 SP14 SP16

覆工コンクリート展開図

補修計画平面図(2) （桑の浜隧道）

42

46

48

76

53

62

64

66

67 71

69

74

72

59

42 9 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

46 11 覆工 アーチ 漏水・側氷

48 11 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.009 0.009

53 12 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

59 13 覆工 アーチ ひび割れ

62 14 覆工 アーチ ひび割れ

67 15 覆工 アーチ ひび割れ

0 0 0 3.0 70.6 0 2.003 2.003 0 0 0 19.0合　　　　　　　　　計

ハンド

ガン

注入工

チップ

注入工

パイプ

注入工

変状

番号
ＳＰ

変状部位

変 状 種 類

補 強 対 策

(スパン単位)

補 修 対 策

(変状単位)

内　面

補強工

裏込め

注入工

はく落防止対策工 漏水対策工

箇　所 部　位

ひび割れ注入工

打継目

導水工

排水

パイプ
当板工 叩き落し

断 面

修復工

増吹付

Co

金網

増吹付

Co

0 0 0 19.2 0 0.743 0.743 0 0 0施　　工　　数　　量

全

縮尺 図示

箱崎町第11地割

岩手県釜石市

枚中ノ 枚８ ３ 補修計画平面図(2)

令　和　４　年　度

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

桑の浜隧道

暗渠排水管設置

10.5

4.4

暗渠排水管設置

10.55mx0.3m
モノドレン　10.5m

5.0mx0.3m
モノドレン　4.4m

0.316 0.316

0.150 0.150

5.0

3.5

7.7

7.5

64 14 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.303 0.303

66 15 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.050 0.050

69 16 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.390 0.390

71 16 覆工 アーチ ひび割れ 5.5

72 16 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.390 0.390

74 17 覆工 アーチ ひび割れ 3.0

76 11 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.180 0.180

：今回施工箇所

：未施工箇所
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（桑の浜隧道） S=1/None補修補強工法一般図

コーキング

パイプ

注入ポンプ

Uカット

ひび割れ注入工

（パイプ注入工）

断面図

正面図

ひび割れ

目
安
(覆

工
コ
ン
ク
リ
ー
ト
厚
以
下
)

注入パイプ取付

(ひび割れの深さ以上にパイプを取付)

シール材塗布

(シール材;急結セメント)

注入

(最下部から順次、注入)

手順

下地処理

(ひび割れ部分を幅１０mm、深10mmでカット)

(ひび割れに沿って、シール材を塗布)

仕上げ

(シール材、パイプ等を除去)

幅30mm x 深30mm 程度

エポキシ樹脂

ひび割れ部の清掃

ひび割れ部を中心に50mm程度

注入器具

エポキシ樹脂の注入

シール材（エポキシ樹脂製）

幅30mm　厚2mm

全

縮 尺 図 示

箱崎町第11地割

岩 手 県 釜 石 市

枚中ノ 枚８ ４ 補修補強工法一般図

令　和　４　年　度

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

桑の浜隧道

叩き落とし+断面修復工法 手順

叩き落とし

(2ポンド程度のハンマーで、

アンカーボルト打設

(M10,L=150mm､14本/m2程度)

清掃+プライマー塗布

(付着面の清掃)

左官コテによる塗り付け

(ポリマーセメントモルタル使用)

養生

健全コンクリートに損傷を与えないように、

変状部を撤去)

変状個所

（対策前断面）

ポリマーセメントモルタル

カッター切り

余裕幅：5cm程度

深
：
1
0c
m程

度



釜　　石　　市

大字平田第９地割

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

令　和　４　年　度

縮　　尺

佐須トンネル

トンネル縦断図・断面図

図　　示

トンネル断面 ボックスカルバート断面

S.L.

路盤コンクリート

覆工コンクリート

トンネル縦断図・断面図 （佐須トンネル）

縦断図

断面図

S=1:1,500

S=1:200

(SP1～SP20) (SP21)

L = 2 1 0 . 0 m ( S P 2 1 )

至　白浜

至　佐須

釜石層(粘板岩,チャート挟む)

釜石層(粘板岩,チャート挟む)

全 枚中ノ 枚８ ５

R=2160
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00

48
60

4500

47
50

42
60



叩き落とし、断面修復

2.0mx0.3m

打継目導水工

L=3.0m

打継目導水工

L=2.7m

打継目導水工

L=3.3m

打継目導水工

L=2.0m

打継目導水工

L=1.0m

打継目導水工

L=3.7m

叩き落とし、断面修復
2.0mx0.3m

2.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

ひび割れ注入A

0.5mm L=3.0m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

1.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.3m

ひび割れ注入A
0.5mm L=3.5m

ひび割れ注入A

0.5mm L=4.5m

ひび割れ注入A

ひび割れ注入A

0.5mm L=4.5m

ひび割れ注入A

叩き落とし、断面修復

叩き落とし、断面修復

3.4mx0.3m

ひび割れ注入C

4.0

ひび割れ注入A

0.5mm L=6.5m

ひび割れ注入A
叩き落とし、断面修復なし

2.0mx0.3m

叩き落とし、断面修復

0.6mx0.3m

0.5mm L=3.5m

叩き落とし、断面修復

1.0mx0.35m

0.7mm L=6.0m
ひび割れ注入A

0.5mm L=6.0m
ひび割れ注入C

2.0mm L=4.0m

ひび割れ注入C

0.7mm L=6.5m

1.0mm L=14.5m

ひび割れ注入A
0.7mm L=3.0m

ひび割れ注入C

0.5mm L=11.5m

0.7mm L=4.5m

釜　　石　　市

大字平田第９地割

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

 其　６

令　和　４　年　度

縮　　尺

佐須トンネル

全８枚ノ内

図　　示

補修計画平面図(1)

：今回施工箇所
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3.400 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700

S.L.

S.L.

C.L.

SP1 SP5 SP9SP2 SP3 SP4 SP6 SP7 SP8

4

6

11

19 24

23

28
35

34

パイプ

3 1 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.060 0.060

4 1 覆工 側　壁 漏水・側氷 2.7

6 1 覆工 側　壁 漏水・側氷 3.0

11 3 覆工 側　壁 漏水・側氷 3.3

14 3 覆工 側　壁 浮き・ジャンカ

18 4 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

19 4 覆工 側　壁 漏水・側氷 2.0

23 5 覆工 側　壁 漏水・側氷 3.7

24 5 覆工 側　壁 漏水・側氷 1.0

28 7 覆工 アーチ ひび割れ

29 7 覆工 アーチ ひび割れ

30 7 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.030 0.030

34 8 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.030 0.030

35 8 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ 0.030 0.030

38 9 覆工 アーチ ひび割れ 3.5

39 9 覆工 アーチ ひび割れ

40 9 覆工 アーチ ひび割れ 4.5

41 9 覆工 アーチ ひび割れ

45 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

打継目

導水工

排水

パイプ

変 状 種 類

補 強 対 策

(スパン単位)

補 修 対 策

(変状単位)

内　面

補強工

裏込め

注入工

はく落防止対策工 漏水対策工

箇　所 部　位

ひび割れ注入工

当板工 叩き落し

金網

増吹付

Co

断 面

修復工

増吹付

Co

変状

番号
ＳＰ

変状部位

29

30

38
40

41

45

3

チップ

注入工(B) 注入工(C)

ハンドガン

注入工(A)

14

18

抗起-2

0.018 0.0189

27

27 7 覆工 アーチ ひび割れ

6.5

39

14.5

11.5

4.5

：未施工箇所

はく落

防止工

6.0

補修計画平面図(1) （佐須トンネル） S=1/150(1/300)

覆工コンクリート展開図

空洞部

1.3m×1.10m
覆工厚3㎝～5㎝程度

2.0m×3.0m

はく落防止ﾈｯﾄ(ﾄｳﾒｯｼｭ)



：今回施工箇所

：未施工箇所

はく落

防止工

打継目導水工

L=4.4m

ひび割れ注入A ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

0.7mm L=7.0m
0.5mm L=3.5m

1.0mm L=4.5m

2.0mm L=7.5m

叩き落とし、断面修復なし

0.5mm L=7.0m

ひび割れ注入A

ひび割れ注入C

ひび割れ注入A

1.0mx0.5m

叩き落とし、断面修復

2.0mm L=7.0m

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

ひび割れ注入C

1.0mm L=10.0m

1.0mm L=7.0m

1.0mm L=12.5m

2.0mm L=7.5m

0.9mm L=7.5m

ひび割れ注入A

0.9mm L=3.5m

ひび割れ注入A

釜　　石　　市

大字平田第９地割

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

 其　７

令　和　４　年　度

縮　　尺

佐須トンネル

全８枚ノ内

図　　示

補修計画平面図(２)
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10.700 10.700 10.700 10.700 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600

S.L.

S.L.

C.L.

SP10 SP15 SP18SP11 SP12 SP13 SP14 SP16 SP17

67

46 10 覆工 アーチ 浮き・ジャンカ

47 10 覆工 アーチ ひび割れ

48 11 覆工 アーチ ひび割れ

50 11 覆工 アーチ ひび割れ

51 11 覆工 アーチ 漏水・側氷

53 12 覆工 アーチ ひび割れ

58 13 覆工 アーチ ひび割れ

62 14 覆工 アーチ ひび割れ

66 15 覆工 アーチ ひび割れ

67 16 覆工 アーチ 漏水・側氷 4.4

69 16 覆工 アーチ ひび割れ

73 17 覆工 アーチ ひび割れ

76 18 覆工 アーチ ひび割れ

坑起-2 起点 坑門 アーチ ひび割れ

0 0 0 0.203 0.203 0 12.０ 20.1 0合　　　　　　　　　　計

ハンド

ガン

注入工

チップ

注入工

パイプ

注入工

打継目

導水工

排水

パイプ

変 状 種 類

補 強 対 策

(スパン単位)

補 修 対 策

(変状単位)

内　面

補強工

裏込め

注入工

はく落防止対策工 漏水対策工

箇　所 部　位

ひび割れ注入工

当板工 叩き落し

金網

増吹付

Co

断 面

修復工

増吹付

Co

変状

番号
ＳＰ

変状部位

0 0 0 0 0 2.7 0施　 　工　 　数　　 量

47

48

48

50
58 66

73

69

7.0

7.0

3.5

7.5

3.5

4.5

7.5

0.035 0.035

76

46

46

0 0

76

62

10.0

7.0

4.0

12.5

7.5

53

51

6.0

補修計画平面図(2) S=1/150(1/300)（佐須トンネル）

覆工コンクリート展開図

2.0m×3.0m
はく落防止ﾈｯﾄ(ﾄｳﾒｯｼｭ)

ｔ=9㎝～10㎝程度
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
空洞有

※ｶｯﾀｰ目地はｴﾎﾟｷｼ樹脂注入
穴埋め補修のみ

059.0 67.5

0 0 0



釜　　石　　市

大字平田第９地割

桑の浜隧道・佐須トンネル補修工事

 其　８

令　和　４　年　度

縮　　尺

佐須トンネル

全８枚ノ内

図　　示

補修補強工法一般図

（佐須トンネル） S=1/None補修補強工法一般図

打継目導水工

断面修復材

打継目

覆工コンクリート表面打
継
目
は
つ
り

清掃

(はつり跡の面清掃)

断面修復材の設置

手順

人力はつり

(幅30cm×深さ10cm)

300

1
0
0


