
・当該箇所は、7月16日以降、断続的に小規模な落石が確認されており、道路
の安全性確保のため早急に災害復旧工事を実施する必要がある。
・上記業者は、令和4年度に建設課が発注した「第1工区市内各所道路維持補
修業務委託」の受注者であり、当該復旧箇所が業務受注範囲の中にあることか
ら、災害箇所周辺の現地に精通している。よって、円滑な資料収集及び関係機
関との協議が図られ、早急に災害復旧工事が行えることから、選定し、見積依頼
を行うもの。

工 期

工 事 場 所

釜石市営建設工事等請負資格者名簿登録業者（市内業者）であること。

随意契約理由

至

落石防護柵補修工事　A=96㎡

令 和 5 日年 3

年

月 20

月 23令 和自 5 1 日

1,760,000 円契 約 金 額

工 事 名

有限会社マルハ建設　 取締役　赤坂　富次男

契約の相手方

住　所

根浜海岸線道路災害復旧工事

時

岩手県釜石市鵜住居町第5地割32番地1

分令 和 5 年 1 9

見　積　結　果　報　告　書

釜石市鵜住居町第21地割　地内

見積日時・場所

氏　名

第４庁舎3階
第4会議室
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1,720,000予定価格（税抜）

決定価格（税抜）
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1,600,000
決
定

1 ㈲マルハ建設 ○

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）
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１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


