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釜石市

建築、電気、機械設備の解体工事

工
　
事
　
の
　
大
　
要

構造・規模 ：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造4階建て他　計７棟　

　　　       延床面積合計　6,171㎡ 安全確保のため、解体工事を実施するもの。

　老朽化が著しい旧小佐野中学校について、地域の

起
　
工
　
の
　
理
　
由

一式

金

工事名

設計額（税抜き）

円也

旧小佐野中学校解体工事

円也

工事場所

金

金
う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額

設計額（税込み）

釜石市小佐野町３丁目６番４６号

円也

検算

工　事　設　計　書

課長 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

主幹 係長 係 設計 積算
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備　　　考

1 式

1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 単 位数　　量 金　　　　　額

Ⅰ　直接工事費

Ⅱ　共通費

計
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Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也

金　　　　　額 備　　　考名　　　　　　　　称 数　　量 単 位

建築工事 1 式

計



釜石市

建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
西校舎解体工事（渡り廊下共）

1   
式

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共）
1   

式
屋内運動場解体工事

1   
式

部室倉庫解体工事
1   

式
外構解体工事    

1   
式

計



釜石市

建築工事　科目別内訳 5

西校舎解体工事（渡り廊下共）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
ＲＣ解体工事    

1   
式

内外装撤去      
1   

式
設備撤去        

1   
式

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　科目別内訳 6

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
ＲＣ解体工事    

1   
式

内外装撤去      
1   

式
設備撤去        

1   
式

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　科目別内訳 7

屋内運動場解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

土工            
1   

式
躯体解体工事    

1   
式

内外装撤去      
1   

式
設備撤去        

1   
式

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　科目別内訳 8

部室倉庫解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

木造建物解体    
1   

式
産廃処分        

1   
式

計



釜石市

建築工事　科目別内訳 9

外構解体工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
解体工事        

1   
式

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 10

西校舎解体工事（渡り廊下共）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

ＲＣ解体工事    
1   

式
計

内外装撤去      外装撤去        
1   

式
内外装撤去      内装撤去        

1   
式

内外装撤去      アスベスト含有材撤去
1   

式
計

設備撤去        機械設備        
1   

式
設備撤去        電気設備        

1   
式

計

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 11

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共）

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

ＲＣ解体工事    
1   

式
計

内外装撤去      外装撤去        
1   

式
内外装撤去      内装撤去        

1   
式

内外装撤去      アスベスト含有材撤去
1   

式
計

設備撤去        機械設備        
1   

式
設備撤去        電気設備        

1   
式

計

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 12

屋内運動場解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

土工            
1   

式
計

躯体解体工事    
1   

式
計

内外装撤去      外装撤去        
1   

式
内外装撤去      内装撤去        

1   
式

計

設備撤去        機械設備        
1   

式
設備撤去        電気設備        

1   
式

計

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 13

部室倉庫解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   
式

計

木造建物解体    
1   

式
計

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　中科目別内訳 14

外構解体工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
解体工事        

1   
式

計

産廃処分        
1   

式
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 15

西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

養生シート張り  防音シート                      
1   

式
脚立足場        

1   
式

仮設資材運搬費  
1   

式
残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等

1   
式

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 16

西校舎解体工事（渡り廊下共） 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
すきとり        積み込み共 H300程度             

125   
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               
54.9 

ｍ3
小運搬          仮置場                          

69.9 
ｍ3

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               1   

往復
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 17

西校舎解体工事（渡り廊下共） ＲＣ解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部                    

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用          14.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  地上部 地上からの解体     
圧砕機主体                      1,013   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    1,027   

ｍ3
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計
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建築工事　細目別内訳 18

西校舎解体工事（渡り廊下共） 内外装撤去 外装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根とりこわし  鉄板、波型ｽﾚｰﾄぶき              

1,157   
㎡

屋根鉄骨取壊し  3F屋根・2F下屋                  
1,157   

㎡
渡り廊下取壊し  鉄骨軸組　柱切断共              

6.7 
ｔ

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  
49.6 

㎡
屋根とりこわし  ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層                    

234   
㎡

玄関ポーチ取壊し Co土間・水飲み場                
3.4 

ｍ3
防球ネット撤去  校舎バルコニー面                

771   
㎡

ALC100撤去      渡り廊下                        
137   

㎡
ALC125撤去      渡り廊下                        

45   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      渡り廊下                        
90   

㎡
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            5   

日
計
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建築工事　細目別内訳 19

西校舎解体工事（渡り廊下共） 内外装撤去 内装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内装材とりこわし 天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)         集積共  

1,314   
㎡

内装材とりこわし 天井下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途)     集積共  
1,380   

㎡
内装材とりこわし 間仕切壁仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ片面) 集積共  

93.1 
㎡

内装材とりこわし 間仕切壁下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途) 集積共  
186   

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          

1,202   
㎡

床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     216   

㎡
内装材とりこわし 木造床組                集積共  

21   
㎡

内装材とりこわし 開口部                  集積共  
867   

㎡
内装材 積込み   機 械                           

284   
ｍ3

計
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建築工事　細目別内訳 20

西校舎解体工事（渡り廊下共） 内外装撤去 アスベスト含有材撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒天撤去        アスベスト含有　有孔石綿板      

116   
㎡

内装材とりこわし 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張 集積共         
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)    66.3 

㎡
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

1   
ｍ3

計
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建築工事　細目別内訳 21

西校舎解体工事（渡り廊下共） 設備撤去 機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

12   
組

小便器撤去      専用洗浄弁式壁掛小便器          
再使用しない                    8   

組
手洗器撤去      再使用しない                    

10   
組

掃除流し撤去    ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない   
4   

組
仕切板撤去      小便器用、陶製 再使用しない     

6   
個

Co桝取壊し      Co製                            
24   

か所
排水槽取壊し    Co製                            

2   
か所

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去   
2   

か所
根切り          総掘り                          

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    40.1 
ｍ3

排水管取壊し    VP50～VP100                     
286   

ｍ
給水・ガス管取壊 20A～80A                        
し              923   

ｍ
FVC（天吊り）撤 
去              14   

台
FVF（床置き）撤 
去              16   

台
消火栓撤去      埋込型                          

6   
か所

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 22

西校舎解体工事（渡り廊下共） 設備撤去 電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
電線類撤去      

2,647   
ｍ

照明器具撤去    
141   

台
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 23

西校舎解体工事（渡り廊下共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（1）特定建設資 
材廃棄物        

コンクリート    有筋                            
2,371   

ｔ
木くず          

19.2 
ｔ

（2）他の廃棄物 

がれき類        
182   

ｔ
ガラス・陶器類  

12.2 
ｔ

ﾎﾞｰﾄﾞ類         
10.1 

ｔ
繊維くず        

0.5 
ｔ

廃プラ          
57.2 

ｔ
鉄くず          

0.4 
ｔ

廃油            
5.6 

ｔ
廃石綿          特別管理産業廃棄物              

1   
ｔ

スクラップ      
▲39   

ｔ
アルミ          

▲4.3 
ｔ

蛍光灯管        
31   

kg
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建築工事　細目別内訳 24

西校舎解体工事（渡り廊下共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（3）運搬費     

コンクリート    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           1,031   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

瓦礫・ﾎﾞｰﾄﾞ、ガ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ラス類          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     3,739   

DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3
繊維くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     10.8 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

木くず類        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             65.3 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

金属くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     215   
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

廃プラ          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     64.5 
DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3

廃油            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   2t積級              
人力積込                        2.5 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

古紙            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    37.3 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

スクラップ      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積級              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    120   
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

廃石綿          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      1   
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

蛍光灯管        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込                        0.4 
DID区間無し 27.5㎞以下          ｍ3

家電運搬費      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     -                  1   
DID区間無し 16.0㎞以下          台

（4）税金・その 
他              

産業廃棄物税    
269   

ｔ
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建築工事　細目別内訳 25

西校舎解体工事（渡り廊下共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
家電リサイクル料 洗濯機（東芝ｘ2、シャープｘ1）  
金              3   

台
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 26

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        各棟三面囲い                    

1   
式

養生シート張り  防音シート                      
1   

式
脚立足場        

1   
式

仮設資材運搬費  
1   

式
残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等

1   
式

計
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建築工事　細目別内訳 27

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
すきとり        積み込み共 H300程度             

189   
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               
69.6 

ｍ3
小運搬          仮置場                          

119   
ｍ3

計



釜石市

建築工事　細目別内訳 28

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） ＲＣ解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部                    

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用          10.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  地上部 地上からの解体     
圧砕機主体                      961   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    972   

ｍ3
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 内外装撤去 外装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根とりこわし  鉄板、波型ｽﾚｰﾄぶき              

10.9 
㎡

外壁撤去        ALC　100㎜                      
14.8 

㎡
ポンプ室軸組とり 小規模(集積共)人力              
こわし          0.7 

ｔ
防球ネット撤去  校舎バルコニー面                

188   
㎡

煙突耐火レンガ撤
去              5.3 

ｍ3
蒸気支持架台撤去 鉄骨組                          

0.5 
ｔ

蒸気支持架台基礎 RC造                            
撤去            1.3 

ｍ3
高架タンク基礎撤 RC造                            
去              2.1 

ｍ3
受水槽基礎撤去  RC造                            

4.3 
ｍ3

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 内外装撤去 内装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内装材とりこわし 天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)         集積共  

2,031   
㎡

内装材とりこわし 天井下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途)     集積共  
626   

㎡
畳撤去          

127   
㎡

床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     246   

㎡
内装材とりこわし 木造床組                集積共  

75.1 
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               
171   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし 煉瓦・CB造          地上部      

圧砕機             標準         15.6 
ｍ3

内装材とりこわし 開口部                  集積共  
1,188   

㎡
内装材 積込み   機 械                           

345   
ｍ3

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 内外装撤去 アスベスト含有材撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
軒天撤去        パーライトボード                
（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）  10.9 

㎡
内装材とりこわし 天井ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張 集積共         
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)    104   

㎡
内装材とりこわし 床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ 　－   集積共         
(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)    1,801   

㎡
発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力               

4.3 
ｍ3

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 設備撤去 機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

29   
組

小便器撤去      専用洗浄弁式壁掛小便器          
再使用しない                    25   

組
手洗器撤去      再使用しない                    

22   
組

掃除流し撤去    ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない   
10   

組
仕切板撤去      小便器用、陶製 再使用しない     

25   
個

Co桝取壊し      Co製                            
3   

か所
浸透桝取壊し    Co製                            

1   
か所

根切り          総掘り                          
法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                    355   

ｍ3
排水管取壊し    VP50～VP150                     

515   
ｍ

給水・ガス管取壊 20A～80A                        
し              1,636   

ｍ
高架タンク撤去  FRP                             

1   
基

屋外受水槽撤去  FRP                             
1   

基
消火栓撤去      露出型                          

12   
か所

ボイラー搬出費( 揚重機共                        
撤去用)         1   

基
給油ﾎﾟﾝﾌﾟ搬出費( 揚重機共                        
撤去用)         1   

基
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 設備撤去 機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ﾎﾟﾝﾌﾟユニット搬 揚重機共                        
出費(撤去用)    3   

基
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 34

北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 設備撤去 電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
電線類撤去      

5,293   
ｍ

照明器具撤去    
296   

台
ﾎﾞｲﾗｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ制御 3ｔ以下                         
盤撤去          1   

基
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去     3ｔ以下                         

1   
基

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（1）特定建設資 
材廃棄物        

コンクリート    有筋                            
2,351   

ｔ
木くず          

55.8 
ｔ

（2）他の廃棄物 

がれき類        
398   

ｔ
ガラス・陶器類  

0.5 
ｔ

ﾎﾞｰﾄﾞ類         
4.9 

ｔ
繊維くず        

2.2 
ｔ

鉄くず          
0.5 

ｔ
廃プラ          

7.4 
ｔ

スクラップ      
▲24.8 

ｔ
アルミ          

▲0.9 
ｔ

廃石綿          特別管理産業廃棄物              
8.1 

ｔ
蛍光灯管        

65.1 
kg

（3）運搬費     
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
コンクリート    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           980   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

瓦礫・ﾎﾞｰﾄﾞ、ガ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ラス類          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     759   

DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3
繊維くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     13.6 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

木くず類        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             218   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

金属くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     17.2 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

廃プラ          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     83   
DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3

古紙            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    45.5 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

スクラップ      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積級              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    114   
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

廃石綿          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      4.3 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

蛍光灯管        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込                        0.9 
DID区間無し 27.5㎞以下          ｍ3

家電運搬費      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     -                  1   
DID区間無し 16.0㎞以下          台

（4）税金・その 
他              

産業廃棄物税    
413   

ｔ
家電リサイクル料 液晶テレビ（大）（シャープ）    
金              1   

台
家電リサイクル料 ブラウン管テレビ（大）          
金              （パナソニック）                1   

台
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
家電リサイクル料 ブラウン管テレビ（小）          
金              （東芝）                        1   

台
計
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屋内運動場解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

養生シート      防音シート                      
1   

式
脚立足場        

1   
式

簡易移動式足場  
1   

式
仮設資材運搬    

1   
式

残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等
1   

式
計
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屋内運動場解体工事 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
すきとり        積み込み共 H300程度             

72.1 
ｍ3

埋戻し(B種)     -          発生土               
77.5 

ｍ3
計



釜石市

建築工事　細目別内訳 40

屋内運動場解体工事 躯体解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし RC造  基礎部                    

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用          14.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし SRC造  地上部 地上からの解体    
大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用          232   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    246   

ｍ3
とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復
上屋解体        S造　屋根                       

780   
㎡

柱脚切断        
34   

か所
計
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屋内運動場解体工事 内外装撤去 外装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根とりこわし  鉄板、波型ｽﾚｰﾄぶき              

979   
㎡

内装材とりこわし 野地板                          
-                               966   

㎡
木造建物上屋解体 小規模建物 機械こわし           

171   
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            122   

㎡
計
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屋内運動場解体工事 内外装撤去 内装撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
内装材とりこわし 天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)         集積共  

701   
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        
撤去            729   

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

73.3 
㎡

内装材とりこわし 床ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾙ               集積共  
60.6 

㎡
床・縁甲板      集積共                          
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去     995   

㎡
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               

25.3 
㎡

内装材とりこわし 開口部                  集積共  
224   

㎡
内装材 積込み   機 械                           

233   
ｍ3

計
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屋内運動場解体工事 設備撤去 機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
大便器撤去      洗浄弁式          再使用しない  

6   
組

小便器撤去      専用洗浄弁式壁掛小便器          
再使用しない                    3   

組
手洗器撤去      再使用しない                    

1   
組

仕切板撤去      小便器用、陶製 再使用しない     
3   

個
排水管取壊し    VP50～VP150                     

19.2 
ｍ

給水・ガス管取壊 20A～80A                        
し              14.6 

ｍ
計
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屋内運動場解体工事 設備撤去 電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
電線類撤去      

566   
ｍ

照明器具撤去    
100   

台
計
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屋内運動場解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（1）特定建設資 
材廃棄物        

コンクリート    有筋                            
559   

ｔ
木くず          

42.4 
ｔ

（2）他の廃棄物 

がれき類        
58.1 

ｔ
ガラス・陶器類  

2.2 
ｔ

繊維くず        
0.2 

ｔ
鉄くず          

1.2 
ｔ

廃プラ          
0.6 

ｔ
スクラップ      

▲58.5 
ｔ

アルミ          
▲0.4 

ｔ
廃油            

0.4 
ｔ

蛍光灯管        
22   

kg
（3）運搬費     

コンクリート    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           243   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3
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屋内運動場解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
瓦礫・ﾎﾞｰﾄﾞ、ガ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ラス類          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     33.9 

DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3
繊維くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     4.9 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

木くず類        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             162   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

金属くず        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     35.5 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

廃プラ          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     45.2 
DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3

廃油            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   2t積級              
人力積込                        0.6 
DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3

古紙            ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    10   
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

スクラップ      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積級              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    23.3 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

蛍光灯管        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込                        0.3 
DID区間無し 27.5㎞以下          ｍ3

家電運搬費      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     -                  1   
DID区間無し 16.0㎞以下          台

（4）税金・その 
他              

産業廃棄物税    
62.3 

ｔ
家電リサイクル料 ブラウン管テレビ（大）          
金              （パナソニック）                3   

台
家電リサイクル料 ブラウン管テレビ（小）          
金              1   

台
家電リサイクル料 洗濯機（日立）                  
金              1   

台
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屋内運動場解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
家電リサイクル料 冷蔵庫（小）                    
金              （シャープ・日立・ナショナル）  4   

台
家電リサイクル料 冷蔵庫（小）（NEC）             
金              1   

台
計
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部室倉庫解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

養生シート      防音シート                      
1   

式
仮設資材運搬    

1   
式

計
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部室倉庫解体工事 木造建物解体

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
屋根とりこわし  鉄板、波型ｽﾚｰﾄぶき              

65.2 
㎡

木造建物上屋解体 倉庫       手こわし・機械併用   
45.3 

㎡
CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              

5.1 
ｍ3

内装材とりこわし 木造床組                集積共  
45.3 

㎡
内装材とりこわし 間仕切壁下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途) 集積共  

25.1 
㎡

内装材とりこわし 天井仕上(ﾎﾞｰﾄﾞ)         集積共  
45.3 

㎡
内装材とりこわし 天井下地(ﾎﾞｰﾄﾞ別途)     集積共  

45.3 
㎡

内装材とりこわし 開口部                  集積共  
18.8 

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ   集積共                          
撤去            45.3 

㎡
根切り          小規模土工                      

-                               6.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし W造  基礎部                     
大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用          5.2 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

10.6 
ｍ3

電線類撤去      
33.8 

ｍ
照明器具撤去    

4   
台

計
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部室倉庫解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（1）特定建設資 
材廃棄物        

コンクリート    有筋                            
12.6 

ｔ
木くず          

5   
ｔ

（2）他の廃棄物 

がれき類        
7.5 

ｔ
ガラス・陶器類  

0.1 
ｔ

スクラップ      
▲0.4 

ｔ
アルミ          

▲0.2 
ｔ

（3）運搬費     

コンクリート    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           5.2 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

瓦礫・ﾎﾞｰﾄﾞ、ガ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ラス類          ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     5.8 

DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3
繊維くず・木くず ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
類              ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     9.1 

DID区間無し 60.0㎞以上          ｍ3
廃プラ          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     0.4 
DID区間無し  9.5㎞以下          ｍ3

スクラップ      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積級              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    1.3 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

（4）税金       
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部室倉庫解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
産業廃棄物税    

8.1 
ｔ

計
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外構解体工事 解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
メッシュフェンス
撤去            57.5 

ｍ
Co擁壁撤去      

11.2 
ｍ3

旗ポール撤去    
2   

本
雨水側溝撤去    西側境界線                      

55   
ｍ

RC階段撤去      2箇所                           
1.4 

ｍ3
地先CB撤去      

60   
ｍ

Co門柱撤去      4本                             
4.5 

ｍ3
CB塀撤去        

25   
ｍ

Co土間撤去      
13   

ｍ3
燃料タンク撤去  Co製　埋設                      

8.2 
ｍ3

遊具・朝礼台撤去 サッカーゴール、鉄棒等　鉄製    
0.5 

ｔ
伐採            幹周25～40㎝未満 機械併用       

16   
本

伐採            幹周40～60㎝未満 機械併用       
21   

本
伐採            幹周120㎝以上 機械併用          

7   
本

掘削            タンク・樹木等                  
34.8 

ｍ3
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外構解体工事 解体工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

20.1 
ｍ3

締固め          ﾀﾝﾊﾟ60～80㎏                    
20.1 

ｍ3
法面整備        敷地内段差解消　H=400　10％勾配 

61.6 
ｍ3

表土均し        浮石撤去、埋戻し部均し          
2,833   

㎡
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   
往復

計
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外構解体工事 産廃処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
（1）特定建設資 
材廃棄物        

コンクリート    有筋                            
91   

ｔ
生木            

10.2 
ｔ

（2）他の廃棄物 

スクラップ      
▲1.3 

ｔ
（3）運搬費     

コンクリート    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｺﾝｸﾘｰﾄ類           38   
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

木くず類        ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  木材類             14.6 
DID区間無し 22.5㎞以下          ｍ3

スクラップ      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   4t積級              
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    5.9 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

（4）税金       

産業廃棄物税    
1.3 

ｔ
計
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西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      2,070   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          2,070   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               2,070   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      181   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          181   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               181   

-                               ｍ
計

養生シート張り  防音シート                      
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      2,070   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      2,070   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      2,070   
-                               ㎡

計
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西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
脚立足場        

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        1,638   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        1,638   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        1,638   
階高4.0m以下           転用数 3 ㎡

計

仮設資材運搬費  
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    2,070   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    181   

ｍ
仮設材運搬      3階建                           
(内部仕上足場   1,638   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     2,070   

㎡
計
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西校舎解体工事（渡り廊下共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等

1   
式

整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      1,590   

㎡
計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        各棟三面囲い                    

1   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      3,185   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          3,185   

22m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               3,185   

22m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      237   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          237   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               237   

-                               ｍ
計

養生シート張り  防音シート                      
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      3,185   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      3,185   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      3,185   
-                               ㎡

計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
脚立足場        

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        3,319   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        3,319   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        3,319   
階高4.0m以下           転用数 4 ㎡

計

仮設資材運搬費  
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    3,185   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    237   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   3,319   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     3,185   

㎡
計
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北東校舎解体工事（ﾎﾟﾝﾌﾟ室共） 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等

1   
式

整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      3,319   

㎡
計
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屋内運動場解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      1,047   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1,047   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               1,047   

12m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      132   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          132   

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               132   

-                               ｍ
計

養生シート      防音シート                      
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      1,047   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      1,047   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      1,047   
-                               ㎡

計
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屋内運動場解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
脚立足場        

1   
式

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        595   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
脚立足場                        595   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    基本料 修理費含む               
脚立足場                        595   
階高4.0m以下           転用数 1 ㎡

計

簡易移動式足場  
1   

式
内部仕上足場    掛払い手間                      
(簡易型移動式足 階高7.4m以上9.1m未満            560   
場)             ㎡
内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          
(簡易型移動式足 階高7.4m以上9.1m未満            560   
場)             ㎡
内部仕上足場    基本料 修理費含む               
(簡易型移動式足 階高7.4m以上9.1m未満            560   
場)             ㎡

計
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屋内運動場解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設資材運搬    

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,047   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    132   

ｍ
仮設材運搬      2階建                           
(内部仕上足場   595   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      7.4m以上9.1m未満(5段)           
(内部仕上足場   560   
簡易型移動式)   ㎡
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     1,047   

㎡
計

残置物場内運搬  備品撤去・棚・書類・ダンボール等
1   

式
整理清掃後片付け 搬出入路部分                    
(内部改修)      1,155   

㎡
計
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部室倉庫解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        

1   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 掛払い手間                      104   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          104   

12m未満 -      -                ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               104   

12m未満 -      -                ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間                      38.6 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          38.6 

-                               ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む               38.6 

-                               ｍ
計

養生シート      防音シート                      
1   

式
養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

掛払い手間               -      104   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
供用1日賃料 修理費含む   -      104   
-                               ㎡

養生ｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        
基本料 修理費含む        -      104   
-                               ㎡

計
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部室倉庫解体工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設資材運搬    

1   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    104   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    39   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     104   

㎡
計



釜石市

共通仮設費(積上)　明細 66

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
工損調査費      事前調査分                      

工損調査（事前） 木造住宅　70～130㎡             
2   

棟
工損調査（事前） 木造住宅　130～200㎡            

2   
棟

工損調査（事前） 非木造　老健福祉施設　6333.76㎡ 
1   

棟
工損調査（事前） 木造　老健福祉施設　293.87㎡    

1   
棟

       小計

アスベスト関連  

アスベスト含有調 75検体                          
査              1   

式
アスベスト粉塵濃 作業前・作業中・作業後、報告書作
度測定          成、16検体                      1   

式
       小計

その他仮設費    

交通誘導警備員B 
129   

人
仮設鉄板敷      設置・撤去・賃料・整備・運搬    

54.9 
㎡

仮囲い　H=2.0m  設置・撤去・賃料・修理費・運搬  
347   

ｍ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            22   

日



釜石市

共通仮設費(積上)　明細 67

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
       小計

計



釜石市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 68

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
アスベスト含有調 75検体                          
査              1      

式
図面調査        西校舎、北東校舎、屋内運動場    

1      
式

現場調査        技師                            
14      

工区
現場調査        技師補                          

14      
工区

分析調査        定性・定量分析                  
75      

検体
試料採取費      技師                            

6.5    
工区

試料採取費      技師補                          
6.5    

工区
調査報告書作成  データ取りまとめ                

15      
工区

計



69

釜石市

２　現場管理費 1 式

３　一般管理費

１　共通仮設費 1 式

式1

Ⅱ　共通費                金

(工事内訳書)

金　　　　　額名　　　　　　　　称 数　　量 単 位

　円也

(工期８ヵ月）

計

備　　　考


