
積　算　参　考　資　料

唐丹57号線(荒川橋)橋梁補修工事



公所名　　　釜石市　　　

入札時（見積準用基準）積算参考資料

工事名　：　唐丹57号線(荒川橋)橋梁補修工事

防護柵設置工

防護柵設置 　

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ本体 3.0 6.0 6.0 2 100m当り・見積平均の直近下位

農林水産省土地改良工事積算基準（土木工事）令和4年度　一般社団法人農業農村整備情報総合センター参照

仮締切工

仮水路

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管敷設　φ1500 2.04 5.08 7.39 3.98
※1 100m当り

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去　φ1500 1.02 2.54 3.69 1.99
※1 100m当り

※1：高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ1500　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転　内訳

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)運転 1.0 30.0 1日当り1.33

運転手(特殊) 軽油
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付
き山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t
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項目・工種 種別・細別 単位 備　考

単位

日

m

この資料は、入札者の迅速な見積もりに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するもので、契約上拘束力
を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対象となりません。



公所名　　　釜石市　　　

入札時（見積）積算参考資料

工事名　：　唐丹57号線(荒川橋)橋梁補修工事

備　考

排水管装置設置工

排水管材料費

取付金具　SS400 SM400A
･1-PL 100×6×566
･1-PL 100×9×672
･1-PL 100×9×160
･4-BN M12×45(2-W)

8 組 見積の平均価格による

防護柵設置工

防護柵材料費

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　 Gr-C-2B-4-BPLﾄｸ 68 m 見積の平均価格による

Uﾎﾞﾙﾄｱﾝｶｰ M22(6.8) 40 組 見積の平均価格による

断面修復工

左官工法(鉄筋防錆型)材料費

塩分吸着材入り防錆材 SJI 23.5 kg 見積の平均価格による

塩分吸着材入りﾎﾟﾘﾏｰﾓﾙﾀﾙ RP200 1507.5 kg 見積の平均価格による

ひび割れ補修工

低圧注入工法

低圧注入器具 61 個 見積の平均価格による

吊り足場工

吊り金具材料費

ｱｲﾎﾞﾙﾄ UM12 113 本 見積の平均価格による

仮締切工

仮水路

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　 φ1500　L=5.0m/本 29 m 見積の平均価格×材料損料率10%

品名 規格項目・工種 種別・細別 数　量 単位

この資料は、入札者の迅速な見積もりに資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するも
ので、契約上拘束力を生じるものではなく、誤謬または契約後の条件変化による場合を除き、契約上の変更対
象となりません。


