
1

釜石市

木造平屋建て、延床面積214.47㎡

工事場所

う ち 消 費 税 額
及 び 地 方 消 費 税 額 金

岩手県釜石市甲子町第１５地割８６番地４

建築工事　　一式
起
　
工
　
の
　
理
　
由

　上小川集会所、市立中小川集会所の老朽化により、

両町内会が合同で利用できる集会所を整備するもの。

検算課長 主幹 係長 着工　令和　　年　　月　　日

完成　令和　　年　　月　　日

課付係長 設計 積算

工
　
事
　
の
　
大
　
要

工　事　設　計　書

円也

設計額（税込み） 金 円也

設計額（税抜き） 金 円也

工 事 名 上小川・中小川集会所建設（建築主体）工事
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釜石市

計

Ⅱ　共通費 1 式

備　　　考

Ⅰ　直接工事費 1 式

金   　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額
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計

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事 1 式

Ⅰ　直接工事費　　　　          金 　円也



釜石市

建築工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
集会所

1
式

敷地境界工事
1

式
計



釜石市

建築工事 科目別内訳 5

集会所

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

基礎工事
1

式
木工事

1
式

屋根工事
1

式
外壁工事

1
式

内装工事
1

式
断熱工事

1
式

建具工事
1

式
左官工事

1
式

塗装工事
1

式
家具・ユニット工事

1
式

雑工事
1

式
外構工事

1
式

計



釜石市

建築工事 科目別内訳 6

敷地境界工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
乗入れ工事

1
式

２項道路舗装工事
1

式
擁壁改修工事

1
式

産廃処分費
1

式
計



釜石市

建築工事 中科目別内訳 7

集会所

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1
式

計

基礎工事
1

式
計

木工事
1

式
計

屋根工事
1

式
計

外壁工事
1

式
計

内装工事
1

式
計

断熱工事
1

式
計

建具工事 金属・樹脂
1

式



釜石市

建築工事 中科目別内訳 8

集会所

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建具工事 木製（MDF)

1
式

計

左官工事
1

式
計

塗装工事
1

式
計

家具・ユニット工事
1

式
計

雑工事
1

式
計

外構工事
1

式
計



釜石市

建築工事 中科目別内訳 9

敷地境界工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
乗入れ工事

1
式

計

２項道路舗装工事
1

式
計

擁壁改修工事 擁壁工事
1

式
擁壁改修工事 地盤改良工事

1
式

計

産廃処分費
1

式
計



釜石市

建築工事 細目別内訳 10

集会所 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遣方 一 般

232
㎡

墨出し 一 般 -
- 224

㎡
敷地測量 境界位置出し

1,663
㎡

敷地整理 草刈り含む
832

㎡
養生 一 般 -

- 224
㎡

整理清掃 一 般 -
後片付け - 224

㎡
外部足場

1
式

災害防止ネット
1

式
安全ﾈｯﾄ張り
(水平張り) 1

式
内部足場 脚立足場

1
式

仮設材運搬
1

式
計



釜石市

建築工事 細目別内訳 11

集会所 基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 46.3
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
51.7

ｍ3
砂利地業 再生切込砕石

28.6
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
222

㎡
土工機械運搬 根切り、埋戻し

- 1
往復

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D13 少量
異形棒鋼 0.4

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10 少量
異形棒鋼 2.8

ｔ
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

3.3
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 3.3

ｔ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 釜石 JIS A5308 呼び強度18 S18
釜石管内 粗骨材25 - 4

- ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 4
- - ｍ3

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 釜石 JIS A5308 呼び強度24 S15
釜石管内 粗骨材25 - 55.3

- ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車

20m3未満 S15～S18 55.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下
基本料金 4

回
型枠 打放合板型枠B種

壁式構造 基礎部 156
- ㎡



釜石市

建築工事 細目別内訳 12

集会所 基礎工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺｰﾝ処理

38.2
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 220

㎡
M16アンカー L=1000

4
本

M12アンカー
120

本
差筋アンカー D10

725
本

通気土台 ネコ土台 厚20㎜ KP-120
162

個
気密パッキン 厚20㎜ L=900 KPK-N120

29
本

SUS柱脚金物 ポーチ柱用
2

個
ガスボンベ架台

1
式

計
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建築工事 細目別内訳 13

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
防腐土台 120ｘ120 唐松集成材 E95-F270

4ｍ 39
本

防腐土台 105ｘ105 唐松集成材 E95-F270
4ｍ 3

本
嵩上げ土台 120ｘ150 唐松集成材 E95-F270

4ｍ 5
本

大引 105ｘ105 米松ＫＤ
49

本
梁 120ｘ330 米松ＫＤ 5ｍ

1
本

梁 120ｘ300 米松ＫＤ 5ｍ
2

本
梁 120ｘ300 米松ＫＤ 4ｍ

1
本

梁 120ｘ270 米松ＫＤ 4ｍ
2

本
梁 120ｘ240 米松ＫＤ 5ｍ

1
本

梁 120ｘ240 米松ＫＤ 4ｍ
5

本
梁 120ｘ240 米松ＫＤ 3ｍ

1
本

梁 120ｘ210 米松ＫＤ 4ｍ
1

本
梁 120ｘ210 米松ＫＤ 3ｍ

3
本

梁 120ｘ180 米松ＫＤ 5ｍ
1

本
梁 120ｘ180 米松ＫＤ 3ｍ

1
本
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建築工事 細目別内訳 14

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
梁 120ｘ150 米松ＫＤ 5ｍ

2
本

梁 120ｘ150 米松ＫＤ 4ｍ
8

本
梁 120ｘ150 米松ＫＤ 3ｍ

3
本

梁 120ｘ120 米松ＫＤ 5ｍ
2

本
梁 120ｘ120 米松ＫＤ 4ｍ

25
本

梁 120ｘ210 唐松集成材 E95-F270
3ｍ 6

本
梁 120ｘ120 唐松集成材 E95-F270

5ｍ 1
本

梁 120ｘ120 唐松集成材 E95-F270
4ｍ 21

本
梁 120ｘ650 唐松集成材 E105-F300

9ｍ 2
本

梁（化粧） 120ｘ650 唐松集成材 E105-F300
9ｍ 3

本
母屋 120ｘ120 杉ＫＤ 5ｍ

4
本

母屋 120ｘ120 杉ＫＤ 4ｍ
9

本
母屋 120ｘ210 杉ＫＤ 5ｍ

4
本

母屋 105ｘ105 杉ＫＤ 4ｍ
62

本
棟木 105ｘ210 杉ＫＤ 5ｍ

1
本



釜石市

建築工事 細目別内訳 15

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
棟木 105ｘ150 杉ＫＤ 4ｍ

6
本

管柱 120ｘ120 杉ＫＤ 4ｍ
5

本
管柱 120ｘ120 杉ＫＤ 3ｍ

55
本

管柱 105ｘ105 杉ＫＤ 3ｍ
3

本
管柱 120ｘ120 唐松集成材 E95-F270

4ｍ 20
本

ポーチ柱 120ｘ120 杉ＫＤ 4ｍ
2

本
地材 105ｘ105 杉ＫＤ 4ｍ

2
本

小屋束材（化粧） 120ｘ120 杉ＫＤ 4ｍ
2

本
小屋束材 120ｘ120 杉ＫＤ 4ｍ

14
本

小屋束材 105ｘ105 杉ＫＤ 4ｍ
21

本
小屋束材 120ｘ120 唐松集成材 E95-F270

4ｍ 5
本

小屋束材 105ｘ105 唐松集成材 E95-F270
4ｍ 12

本
根太（合板受） 60ｘ60 杉ＫＤ 4ｍ

54
本

間柱 120ｘ45 杉ＫＤ 4ｍ
40

本
間柱 120ｘ45 杉ＫＤ 3ｍ

140
本
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建築工事 細目別内訳 16

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
間柱 105ｘ45 杉ＫＤ 3ｍ

10
本

筋交い 90ｘ45 杉ＫＤ 4ｍ
42

本
垂木 45ｘ60 杉ＫＤ 4ｍ

200
本

窓台・窓まぐさ 120ｘ45 杉ＫＤ 4ｍ
25

本
鼻隠し 21ｘ210 杉 4ｍ

24
本

広小舞 18ｘ90 杉 4ｍ
24

本
雲筋交い 18ｘ90 杉 4ｍ

60
本

野縁 36ｘ40 杉ＫＤ 4ｍ
600

本
胴縁 18ｘ45 杉ＫＤ 4ｍ

380
本

胴縁 18ｘ90 杉ＫＤ 4ｍ
180

本
仮筋交い 30ｘ105 杉ＫＤ 4ｍ

60
本

合板受け 45ｘ90 杉ＫＤ 4ｍ
5

本
造作材 杉ＫＤ 4ｍ

0.4
ｍ3

床下地 24㎜ 実付
構造用合板 230

㎡
野地板 12㎜
構造用合板 280

㎡
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建築工事 細目別内訳 17

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鋼製束 H＝515

150
本

プレカット費 基本
64.7

坪
プレカット費 小屋裏・吹抜け部

9
坪

プレカット費 ポーチ部
2.5

坪
羽柄加工費

4.7
ｍ3

床合板加工費
150

枚
根太彫り加工費

69.6
坪

長材加工費
3.5

ｍ3
化粧梁仕上 養生共

3
本

小屋束化粧仕上 養生共
3

本
2次部材加工費 小屋裏筋かい、間柱筋違当欠手加工

1
式

施工図作成費
1

式
金物費 ビス、釘、火打、ドリフトピン、ほ

ぞパイプ、補強金物等 1
式

材料運搬費 10ｔユニック
1

台
材料運搬費 6ｔユニック

6
台
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建築工事 細目別内訳 18

集会所 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
建て方クレーン

3
日

大工手間 建て方～木工事
76.2

坪
金具取付費

76.2
坪

防腐･防蟻剤塗り
14.3

㎡
計
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建築工事 細目別内訳 19

集会所 屋根工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
GL鋼板横葺き t＝0.4

280
㎡

ルーフィング 940級
280

㎡
雪止め

100
個

棟換気 ﾘｯﾁﾞﾍﾞﾝﾂ182相当
7.3

ｍ
棟包み

22.1
ｍ

鼻隠し 唐草共
44.3

ｍ
ケラバ包み

28.6
ｍ

横樋
44.3

ｍ
集水器

6
個

縦樋
26.4

ｍ
計
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建築工事 細目別内訳 20

集会所 外壁工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
窯業系サイディン t＝16 ニチハ NOHASｼﾘｰｽﾞ同等
グ横張り 191

㎡
透湿防風シート

191
㎡

土台水切り 鋼製
64.5

ｍ
ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切 アルミ製

6.7
ｍ

軒天 化粧スラグせっこう板 ｔ-5.0
36.1

㎡
軒天（有孔） 化粧スラグせっこう板 ｔ-5.0

9.7
㎡

軒天下地 野縁
45.8

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 151
ｍ

計
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建築工事 細目別内訳 21

集会所 内装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
フローリング ﾊﾋﾟｱﾌﾛｱ ﾍﾞｰｼｯｸ柄 同等品
t＝12 （1本溝） 202

㎡
MDF巾木 高さ60程度

135
ｍ

畳敷 スタイロ畳 t＝60 1畳
6

枚
MDF畳寄せ

14
ｍ

堀こたつ部框 特殊オレフィンシート表面
基材：MDF+合板+木質積層材 7.3

ｍ
長尺塩ビシート張 堀こたつ内 床・立上り
り 4

㎡
長尺塩ビシート張 内玄関
り 11.8

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

9.6
ｍ

合板床 ラワン 厚12㎜
0.8

㎡
雑巾摺

12.3
ｍ

玄関 上框 特殊オレフィンシート表面
基材：MDF+合板+木質積層材 2.3

ｍ
玄関巾木 特殊オレフィンシート表面

基材：MDF+合板+木質積層材 4
ｍ

SUS床見切り
3.6

ｍ
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 325
張り(GB-R) - - ㎡
キッチンパネル 不燃化粧板

30.1
㎡
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建築工事 細目別内訳 22

集会所 内装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁
ビニルクロス 270

㎡
無目枠 MDF

10.1
ｍ

地袋枠 敷居・鴨居
1

組
腰パネル ﾊﾋﾟｱｳｫｰﾙﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟⅡ相当 H=975

303幅、本体+巾木+額縁+見切 18.9
㎡

壁 厚さ12.5(不燃)
押入ﾎﾞｰﾄﾞ張り 13.2

㎡
壁 ベニヤ張り

1.5
㎡

ポストフォーム 手洗い場、小便器
2.5

ｍ
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 223
張り(GB-D) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 13
張り(GB-R) ㎡
天井 和室
ビニルクロス 13

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 桐柄
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 神棚・収納 2
張り ㎡
MDF見切り 廊下

1.7
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
270

ｍ
天井廻縁 MDF 和室用 21x30

20.9
ｍ

ステージ枠 ４方 集成材
26.4

ｍ
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建築工事 細目別内訳 23

集会所 内装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
同上 仕上げ 化粧シート貼り

26.4
ｍ

神棚 集成材 D20
1

枚
雑巾摺 押入、TV棚、神棚

11.6
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 6

か所
床下点検口 断熱タイプ

2
か所

床下収納庫 断熱タイプ
1

か所
計



釜石市

建築工事 細目別内訳 24

集会所 断熱工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁断熱 高性能グラスウール16K 相当

厚100 0.037W/mK 288
㎡

天井断熱 高性能グラスウール16K 相当
厚200 0.038W/mK 215

㎡
床断熱（土間共） 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ B類3種

厚100 0.037W/mk 229
㎡

発砲ウレタン吹き 1液型 ノンフロン F☆☆☆☆
42.6

ｍ
計



釜石市

建築工事 細目別内訳 25

集会所 建具工事 金属・樹脂

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
AD-1 本体・ガラス・枠・網戸

1
台

AW-1 本体・ガラス・枠・網戸
2

台
AW-2 本体・ガラス・枠・網戸

2
台

AW-3 本体・ガラス・枠・網戸
2

台
AW-4 本体・ガラス・枠・網戸

1
台

AW-5 本体・ガラス・枠・網戸
1

台
AW-6 本体・ガラス・枠・網戸

1
台

AW-7 本体・ガラス・枠・網戸
1

台
AW-8 本体・ガラス・枠・網戸

1
台

AW-9 本体・ガラス・枠・網戸
3

台
AW-10 本体・ガラス・枠・網戸

1
台

AW-11 本体・ガラス・枠・網戸
1

台
AW-12 本体・ガラス・枠

1
台

AW-13 本体・ガラス・枠・網戸
1

台
PW-1 本体・ガラス・枠

1
台
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集会所 建具工事 金属・樹脂

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
PW-2 本体・ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ・枠

1
台

排煙オペレーター SL-80相当 露出
2

台
計
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集会所 建具工事 木製（MDF)

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
WD-1 本体・付属金物・枠

1
台

WD-2 本体・付属金物・枠
3

台
WD-3 本体・付属金物・枠

1
台

WD-4 本体・付属金物・枠
2

台
WD-5 本体・付属金物・枠

1
台

WD-6 本体・付属金物・枠
2

台
WD-7 本体・付属金物・枠

1
台

WD-8 本体・付属金物・枠・表示錠
3

台
WW-1 襖戸

1
台

計
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集会所 左官工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
基礎樹脂モルタル 基礎立上り H=700
塗り仕上 37.7

㎡
磁器タイル張り 玄関ポーチ・ポーチ階段

段鼻タイル共 16.3
㎡

計
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集会所 塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ウレタン塗装 木部 クリアー 艶有り

9.1
ｍ

UC塗り（同等） 木部 ｵｽﾓｶﾗｰ ｸﾘｱｰ
49

ｍ
計
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集会所 家具・ユニット工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ガスコンロ台 BWG-076（H700仕様）相当

1
台

一層水切付シンク BSM1-186R（H850仕様）相当
給排水別途 1

台
一層シンク BS1-186（H850仕様）相当

給排水別途 1
台

吊戸棚 BCS6-1835S 相当
1

台
パイプ棚 BCS35-09B 相当

1
台

調理台 BWD-157N 相当
2

台
調理台固定金具 TP-01S（SUS304）相当

8
個

ロング吊戸棚 ｸﾘﾅｯﾌﾟ ﾗｸｴﾗ ｼﾝｼｱｼﾘｰｽﾞ 材のみ
（EFW090LBSPN-） 1

台
ロフト用タラップ 9尺用 タラップ掛け共

1
台

下駄箱① 36人用
1

台
下駄箱② 16人用

1
台

造り付けベンチ 畳風ﾌﾛｱ、見切り、WPC造作、巾木、
固定金物 1

台
敷台 集成材 ｔ＝30

1
台

計
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集会所 雑工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室名札 300ｘ75 平付き

7
か所

ピクトサイン 150ｘ150 平付き
3

か所
ピクトサイン 150ｘ150 突出し

2
か所

SUS箱文字 150ｘ150/1文字
10

文字
ホワイトボード 行事用 H900ｘW1200

1
台

掲示板 H900xW1200
2

台
キーボックス 10個用 スチール製

1
台

ポスト SUS304
1

台
ガーデン流し 550-G型 相当

1
台

ハンガー掛け ﾌｧｲﾝｼｰﾊﾞｰ35 相当
3

ｍ
ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ フック15ヶ共 L-1相当

7
ｍ

カーテンレール ダブル アルミ製 5.8m程度
1

台
カーテンレール ダブル アルミ製 2.0ｍ程度

4
台

受付カウンター L=2000,D250 ブラケット共
1

台
棚柱① ｶﾞﾁｬﾚｰﾙ、棚受金物、ポリ合板

1
組
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集会所 雑工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
棚柱② ｶﾞﾁｬﾚｰﾙ、棚受金物、ポリ合板

1
組

棚柱③ ｶﾞﾁｬﾚｰﾙ、棚受金物、ポリ合板
1

組
押入棚 中棚・枕棚

2
か所

誘導標識 壁用 高輝度蓄光式
2

枚
誘導標識 天井用 高輝度蓄光式

1
枚

ポーチ階段手摺 アルミ製、樹脂被覆、支柱共
1

台
スロープ手摺 アルミ製、樹脂被覆、支柱共

1
台

RC階段手摺 アルミ製、樹脂被覆、支柱共
1

台
内玄関手摺 アルミ製、樹脂被覆、支柱共

1
台

ベンチ手摺 木製φ32 L＝600
1

か所
廊下手摺 木製φ32 ブラケット共

5.4
ｍ

ロフト手摺 木製柵 H=800 縦格子
4.6

ｍ
AV機器棚開口 200ｘ200程度 MDF無目枠

1
か所

計
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集会所 外構工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
排水構造物

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度 26.5

ｍ3
埋戻し(B種) - 発生土

17.6
ｍ3

側溝工

自由勾配側溝 300型 材工 基礎砕石・Co共
48.2

ｍ
自由勾配側溝 300型 材工 基礎砕石・Co共
（横断用） 7.3

ｍ
自由勾配側溝
調整コンクリート 2.8

ｍ3
側溝蓋 コンクリート蓋 300用 1.0ｍ

19
枚

側溝蓋 グレーチング蓋 300用 1.0ｍ
5

枚
側溝蓋 グレーチング蓋 横断用 0.995ｍ

4
枚

集水桝工

現場打ち集水桝 浸透型 Fc18-8-40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT8 600ｘ600 1

台
U型側溝 250用 0.4ｍ

1
台

側溝蓋 コンクリート蓋 250用 0.4ｍ
1

枚
擁壁工
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集会所 外構工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 104
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
77.6

ｍ3
プレキャスト擁壁
工

L型擁壁 H=1.0ｍ
8.3

ｍ
L型擁壁 H=1.25ｍ

8
ｍ

L型擁壁 H=1.5ｍ
6

ｍ
L型擁壁 H=2.0m

7
ｍ

基礎材・裏込材 RC80
12.7

ｍ3
基礎コンクリート 18-8-40

3.5
ｍ3

止水コンクリート 18-8-40
0.4

ｍ3
すきとり 積み込み共 H300程度

178
ｍ3

アスファルト舗装 再生開粒度As（13）ゴム入り
ｔ＝4㎝ 825

㎡
下層路盤工 再生クラッシャーラン40㎜以下
t＝20㎝ 825

㎡
アスカーブ

99.1
ｍ

地先境界ブロック
38.7

ｍ
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集会所 外構工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
身障者マーク・ゼ
ブラ線 1

面
車止め Co製

1
組

砂利敷 洗い砂利 25㎜以下 厚5㎝
142

㎡
ネットフェンス H=1.0 支柱・基礎共

83
ｍ

浸透桝 500型 グレーチング蓋 T-14
3

か所
ガードポール H800 高輝度反射テープ巻 基礎

5
本

ピラー H850 φ101.6 反射テープ巻 基
礎 2

本
プラチェーン φ6

7
ｍ

チェーンキャッチ SUS φ40
2

個
南京錠 つる長

1
個

法面嵩上げ
13.2

ｍ3
張芝

276
㎡

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 148
10.0㎞以下 ｍ3

機械運搬費
1

式
計
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敷地境界工事 乗入れ工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遣方 一 般

208
㎡

ブロック壁撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
14.5

ｍ3
路床盛土 購入土（岩刷り）締固め・運搬共

125
ｍ3

法面成形 削取り・築立
82

㎡
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
計
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敷地境界工事 ２項道路舗装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし 2.6

ｍ3
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 39.9
ｍ3

表層工 再生密粒度As(20F) t= 5cm
126

㎡
上層路盤工 再生粒調砕石(RM-40) t=15cm

66.3
㎡

下層路盤工 再生クラッシャラン(RC-40) t=15cm
66.3

㎡
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 39.9
10.0㎞以下 ｍ3

舗装機械運搬
1

式
計
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敷地境界工事 擁壁改修工事 擁壁工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遣方 小規模

60.6
㎡

墨出し 小規模 -
- 60.3

㎡
仮設鉄板敷

1
式

整理清掃 小規模 -
後片付け - 24

㎡
足場

1
式

根切り 総掘り
法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 134

ｍ3
埋戻し 法付き総掘り ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3

- 109
ｍ3

法面成形 削取り・築立
49.4

㎡
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 24.6
10.0㎞以下 ｍ3

側溝撤去 再利用
16

ｍ
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共
撤去 1

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

3
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
基礎材 RC40

3.5
ｍ3

基礎コンクリート 18-8-40
1.8

ｍ3
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敷地境界工事 擁壁改修工事 擁壁工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D13 少量
異形棒鋼 0.1

ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 JIS G3112 SD295 D10 少量
異形棒鋼 0.1

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.2
ｔ

型枠 小型構造物用型枠
擁壁、囲障の基礎等 - 20.4
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
20.4

㎡
擁壁目地材 エラスタイト 10㎜

2
か所

躯体コンクリート 24-12-40
5.9

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 5.9
標準階高 圧送費､基本料別途 ｍ3

水抜きパイプ φ75 吸出防止材共
7

か所
側溝復旧

16
ｍ

集水桝新設 800ｘ800
1

個
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3/回以下
基本料金 4

回
計
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敷地境界工事 擁壁改修工事 地盤改良工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
地盤改良 深層混合処理工法（ECM工法）

材料費 セメント固化材 300㎏/ｍ3
10

ｔ
労務費

2
日

消耗費 削孔消耗費
85.8

ｍ
消耗費 注入消耗費

10
ｍ3

動力費
2

日
機械器具損料 本体

2
日

機械器具損料 プラント
2

日
杭頭処理費

26
か所

機械運搬費
1

往復
機械組立・解体費

1
式

技術管理費
1

式
室内配合試験費

1
試料

頭部コア試験費
1

か所
深度コア試験費

1
か所
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敷地境界工事 擁壁改修工事 地盤改良工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計
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敷地境界工事 産廃処分費

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート処分

42.2
ｔ

産廃運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 17.7
DID区間無し 10.0㎞以下 ｍ3

アスファルト処分
6

ｔ
産廃運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 2.6
DID区間無し 35.0㎞以下 ｍ3

計
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集会所 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場

1
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 掛払い手間 272

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 272

12m未満 - - ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 272

12m未満 - - ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 掛払い手間 72.6

- ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 72.6

- ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 基本料 修理費含む 72.6

- ｍ
計

災害防止ネット
1

式
災害防止 防炎1類 60日
(ﾈｯﾄ状塗装飛散防 272
止養生シート) ㎡

計
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集会所 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
安全ﾈｯﾄ張り
(水平張り) 1

式
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 掛払い手間 232

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 供用1日賃料 修理費含む 232

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 基本料 修理費含む 232

㎡
計

内部足場 脚立足場
1

式
内部仕上足場 掛払い手間

脚立足場 224
階高4.0m以下 - ㎡

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む
脚立足場 224
階高4.0m以下 - ㎡

計
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集会所 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬

1
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 272
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 72.6

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 504

㎡
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 224
脚立足場) ㎡

計
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集会所 外構工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
機械運搬費

1
式

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 1

往復
舗装機械運搬
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 1

往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 1

往復
計



釜石市

建築工事 別紙明細 47

敷地境界工事 ２項道路舗装工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
舗装機械運搬

1
式

舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 1

往復
舗装機械運搬
(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 1

往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 1

往復
計



釜石市

建築工事 別紙明細 48

敷地境界工事 擁壁改修工事 擁壁工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設鉄板敷

1
式

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板
1524×6096×22㎜ - 11.9

㎡
仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板

1524×6096×22㎜ - 11.9
㎡

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板
1524×6096×22㎜ - 11.9

㎡
仮設敷鉄板運搬

11.9
㎡

計

足場
1

式
地足場 掛払い手間

18
㎡

地足場 RC造標準日数 修理費含む
18

㎡
計



釜石市

共通仮設費(積上) 明細 49

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
室内環境測定 5種類（ホルムアルデヒド、トルエ

ン・キシレン・スチレン・エチルベ 2
ンゼン） か所

交通誘導警備員B
30

人
地盤調査 ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験 ２か所

1
式

計
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計

※共通費基準(令和5年改定)採用

　　設定工期：9カ月

３　一般管理費 1 式

２　現場管理費 1 式

１　共通仮設費 1 式

(工事内訳書)

Ⅱ　共通費                金 　円也

名　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金　　　　　額 備　　　考


