

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 6 年 5 月 16 日 9 時 50 分 第4庁舎第7会議室	
工事名	保健福祉センター内ガス管更新修繕	
契約の相手方	住所	岩手県釜石市鈴子町147番地5
	氏名	釜石瓦斯株式会社 代表取締役社長 澤田 龍明
契約金額	11,847,000 円	
工期	自	令和 6 年 5 月 20 日
	至	令和 6 年 8 月 31 日
工事場所	釜石市保健福祉センターボイラー室他(建物付帯部、屋外埋設部)	
工事概要	保健福祉センターボイラー室内のピット部分配管の腐食が進んでいるため、ガス管更新修繕を実施する。	
随意契約理由	<p>釜石市営建設工事等請負資格者名簿(市内業者)登録業者であること。</p> <p>保健福祉センターのガス設備の保安調査を選定業者の釜石瓦斯株式会社が行っており、保健福祉センターのガス設備に熟知し、精通しているため、他事業者との競争入札に適しないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約するもの。</p>	

