

見積結果報告書

見積日時・場所	令和 6 年 7 月 25 日 9 時 55 分	第4庁舎第7 会議室
修繕名	釜石市民ホールランニングウォール修繕【郵便見積徴取】	
契約の相手方	住所	岩手県盛岡市下太田下川原5-5
	氏名	小松ウォール株式会社盛岡支店 支店長 野坂 拓
契約金額	1,650,000 円	
工期	自	令和 6 年 7 月 29 日
	至	令和 6 年 10 月 31 日
修繕場所	釜石市民ホール	
工事概要	パネル取外し・再吊り込み・調整 1式 パネル軸付近レール再取付 1式 天井解体・復旧(天井点検口新設含む) 1式	
随意契約理由	上記業者は、修繕対象設備の制作・施工業者であるとともに、「釜石市民ホールの管理運営に関する協定書」第7条において、令和5年度に指定管理者が発注した対象設備の調整業務を受注していることから、設備の内容を熟知しており、貸館業務に影響が出ないよう、速やかな復旧が可能であるため依頼するものである。	

