

入札結果報告書

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 入札日時・場所 | 令和 6 年 9 月 26 日 9 時 30 分 | 第4庁舎第7 会議室 |
| 工 事 名 | 市内各所河川改修工事 | |
| 落 札 業 者 | 住 所 | 岩手県釜石市甲子町第4地割1番地 |
| | 氏 名 | 佐野建設株式会社 代表取締役 佐野 康夫 |
| 契 約 金 額 | 28,380,000 円 | |
| 工 期 | 自 令和 6 年 9 月 30 日 | |
| | 至 令和 7 年 1 月 31 日 | |
| 工 事 場 所 | 釜石市内各所(釜石市甲子町第10地割ほか) | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 L=875.2m 堆積土掘削工 V=1,950m ³ | |
| 入札参加資格 | 釜石市営建設工事等請負資格者名簿登録業者(市内業者)であること。 上記名簿「土木」工事B級登録業者であること。 | |

| | |
|----------|--------------|
| 予定価格(税抜) | 25,920,000 円 |
| 落札価格(税抜) | 25,800,000 円 |

| |
|--------------|
| 最低制限価格(税抜) |
| 23,276,629 円 |

| | 業者名 | 出欠 | | 入札金額(円・税抜) | | | |
|----|-------|----|----|------------|-----|-----|--|
| | | 現説 | 入札 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 1 | ㈱SS総建 | | ○ | 26,000,000 | | | |
| 2 | 佐野建設㈱ | | ○ | 25,800,000 | 落札 | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |