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本計画は、上図に示す構造仕様に基づいた安定検討により設計されています。
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※C沢（参考）

※各沢毎、起工測量後に協議の上断面を決定する。
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工事名：両石地区河川安全対策工事 

 

 

 

入 札 金 額 算 出 に 係 る 注 意 事 項 

 

 

 

本業務に係る単価使用年月等は、下記のとおりとなりますので入札金額算出時はご注意

願います。 

 

 

区分 河川工事  

単価地区 釜石  

単価使用年月 2024年 10月 ※注 

歩掛適用年月 2024年 10月 ※注 

 

 

※注…設計時の単価・歩掛を使用しています。使用年月等に注意の上、積算願います。 

 

 

 


